
ADENDUM No. 1 
CONCURSO 02- 2019 

El presente Adendum constituye las reformas a los pliegos del Concurso 02- 2019 para la 
Presentaci6n de "DISENO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOMA LINDA, 
SPANISH TOWN Y SPRING GARDEN 1 Y 2, COXEN HOLE EN EL MUNICIPIO DE 
ROATAN". Por consiguiente se considera como incluidas en ella y formaron parte integral 
del contrato u orden de compra. La presentaci6n de la oferta, considerando el presente 
Adendum, presume la aceptaci6n incondicional por el licitador de las presentes reformas al 
pliego de condiciones de este concurso y la declaraci6n responsable que reune todas y 
cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Zona Libre Turfstica. 

CONSIDERANDO: Que como resultado de la revision de las bases del concurso se 
identificaron situaciones que deberan ser consideradas en los requerimientos Tecnicos de 
los Pliegos de Condiciones 

CONSIDERANDO: Las autoridades de la Zona Libre Turfstica, emitiran el presente 
adendum, a fin de que los licitantes determinar claramente los requerimientos del servicio 
a contratar por la Zona Libre Turfstica, mismos que estan siendo notificadas mediante el 
presente Adendum N° 1. 

POR LO TANTO: Se muestra a continuaci6n el Adendum No. 1 conteniendo, los cambios 
que surgieron en los pliegos de condiciones del Concurso No. 02- 2019 para la 
Presentaci6n de "Diseiio del Alcantarillado Sanitario para Loma Linda, Spanish Town 
y Spring Garden 1 y 2, Coxen Hole en el municipio de Roatan" 

El cual se debera leer de la siguiente manera: 
1.1 ... 

1.2 .. . 

1.3 .. . 

1.4 .. . 

1.5 Las propuestas deberan hacerse llegar a la direcci6n abajo a mas tardar a las 10:00 
a.m. hora oficial de la Republica de Honduras def 31 de octubre de 2019. La apertura 
de las propuestas se efectuara en presencia def consultor!a o las firmas consultoras 
que hubiesen presentado ofertas y que deseen asistir, en las oficinas de la ZOLi TUR 
en la hora antes mencionada. 

\I. Ca/endarizaci6n de productos 

NO PRODUCTO TIEMPO DE ENTREGA 
Al dia 30 de entregada la orden de 
inicio se debera de proporcionar el 
borrador def informe inicial. 

1 lnforme lnicia/ A /os 50 dias de entregada la orden 
de inicio se debera de entregar el 
informe inicial con las subsanaciones 
correspondientes. 
Al dia 90 de entregada la orden de 
inicio, se debera de entregar el 
borrador def informe final. 
Al dia 120 de entregada la orden de 
inicio se debera de entregar el 

2 lnforme de Diseflo Final informe final con las subsanaciones 
correspondientes. 
Al dia 130 de entregada la orden de 
inicio se entregara el Diseflo Final 
con las subsanaciones 
correspondientes. 

VII. Plazo estipulado para el desarrollo de los estudios y prorrogas 

lazo estipulado para el desarrollo de los estudios sera de 130 dias contados a partir de 
recibido el anticipo. En este p/azo esta incluido el tiempo correspondiente al 

to def estudio hasta el informe final def trabajo con todo lo requerido en 
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En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de/ trabajo, ell/a Consultorla o Firma 
Consultora debera pagar una mu/ta equivalente al 0. 36% diario de/ valor de/ contrato hasta 
por un monto maximo equivalente al 10% def monto contractual. Sin embargo; en caso 
justificado, podra solicitar una pr6rroga para el desarrollo def estudio, para lo que debera 
presentar una so/icitud de ampliaci6n de tiempo por escrito dentro def p/azo contractual. No 
podra solicitar mas de 25 dias y debera justificar plenamente la causa de la pr6rroga la cual 
sera analizada por la contraparte asignada, quien verificara la razonabilidad de lo indicado, 
lo presentara a la ZOLITUR para su aprobaci6n y quienes notificaran por escrito all/a 
Consultorla o Firma Consultora la decision procedente. 

Xl.19 Forma de pago 
El pago que se pacte con el Consultor/a o la Empresa Consultora debera comprender los 
costos necesarios para el total desarrollo del estudio incluidos los impuestos de ley, los 
gastos de movilidad, obtenci6n de la informaci6n, laboratorio, diseno, dibujo, reproducci6n 
y encuadernado de los estudios . 

./ 15% pago inicial contra entrega de plan de trabajo y cronograma de actividades 
actualizado . 

./ 25% A la entrega del informe inicial. 

./ 30% A la entrega del borrador del informe final del diseno del sistema alcantarillado 
sanitario . 

./ 30% A la entrega del informe final del diseno del sistema alcantarillado sanitario, la 
planta de tratamiento de aguas residuales y el Plan de Administraci6n del sistema 
sanitario de la PTAR y borrador del pliego de condiciones para la construcci6n. 

En cada solicitud de desembolso para pago se realizaran retenciones por: 
• Recuperaci6n del anticipo 15% de cada solicitud ( si lo hubiere ). 

• Por Garantia adicional se retendra el 10% sabre los honorarios en cada solicitud de 
reembolso mensual. 

• Retenci6n equivalente al doce y media por ciento (12.5%) sabre los honorarios en 
concepto de impuesto sabre la renta sabre honorarios o (25%) de ser el consultora 
Extrajera, adicionalmente y seg(m acuerdo DEi 217- 2010, se establece la retenci6n 
del 1 % del impuesto sabre la renta a Proveedores personas naturales o jurfdicas 
cuando no esten sujetos a regimen de pagos a cuenta. No obstante, si el/la 
consultor/a o empresa consultora estan sujetos al regimen de pagos a cuenta, 
deberan presentar la constancia actualizada. 

La devoluci6n del total retenido por concepto de garantia adicional, sera pagada al consultor 
una vez que obtenga el finiquito de la Direcci6n Ejecutiva de la ZOLITUR, cada pago sera 
efectivo una vez recibido el informe respectivo a satisfacci6n de la ZOLITUR. 

XII. Formularios 
Formulario 01. ... . 
Formulario 02 .... .. 
Formulario 03 Consultorias en el area de alcantarillado sanitario y aguas 
residual es 
Se presentan las consultorias realizadas en el area de alcantarillado sanitario. 

Nombre del Consultor y/o empresa Consultora: ---------------

Proyecto 
Vigencia del 

Coste (Lps) Duraci6n 
Contrato 

Nombre Propietario Desde Hasta lnicia Final Programado Real 



ZOIJITUR 
:Zo.1111 ut,.re 11i.111is1J"!, Islas de la IBa.bio 

1) Casto de Contrato. Si hay variaci6n con respecto al caso original, explicar la raz6n. 

2) En paginas adicionales debera hacerse una breve descripci6n de cada uno de las proyectos. 

3) Se consideraran tambien proyectos actualmente en ejecuci6n. En este caso se debera acreditar 

una constancia que describa las avances reales y actuales del proyecto par pa rte del beneficiario. 

Nata: deberan presentarse documentos que acrediten la informaci6n anterior. 

No se tomaran en cuenta proyectos o consultorias que no tengan acreditaci6n de los mismos. 

Formulario 04 ... . 

Formulario 05 .. .. 
Formulario 06 .. .. 
Formulario 07 .. .. 
Formulario 08 .... . 
Formulario 09 .... . 
Formulario 10 .... . 
Formulario 11 .. Oferta econ6mica 
[Los comentarios proporcionan orientaci6n general al Oferente para la preparaci6n de su Oferta 

Econ6mica y no deber6n aparecer en dichas Ofertas cuando se presenten. 

La Oferta Econ6mica debe reflejar el presupuesto total estimado por el Oferente.J 

Resumen de costos: 

Costas En Lempiras 

Subtotal 

lmpuestos Locales 

Manto total de la propuesta financiera 

Nota: El Oferente debera detallar en las cuadros anexos la composici6n del costo de las honorarios, 

costos administrativos y todos las otros costos relacionados con la consultoria. 

No. Productos a ejecutar 
Valor de las productos a 

entregar (L) 

1 lnforme lnicial 

2 lnforme de diseno final 

3 Plan de administraci6n y manual de operaci6n y 

mantenimiento del sistema de alcantarillado 
sanitario. 

4 Pliego de Licitaci6n para la construcci6n del 

Alcantarillado Sanitario. 

5 Cronograma de actividades para la ejecuci6n de 

la obra 

6 Especificaciones tecnicas de construcci6n 

TOTAL 

XIV. DETALLES IMPORTANTES 
1. Cada Late es (mica, deberan tener sus propios equipos tecnicos de trabajo; la 

garantia de mantenimiento de oferta debera ser individual para cada uno, No se 
concederan tiempos adicionales por tener al mismo equipo de trabajo en ambos 
totes. 

2. En ningun tote se debera disenar la planta de tratamiento de aguas residua/es, ya 
que se contempla la evacuaci6n de /os ef/uentes para estos sistemas en la /aguna 
de oxidaci6n existente, ubicada en Coxen Hole. 

3. El tiempo requerido del personal tecnico contratado por la empresa consultoria no 
define La Zona libre Turistica, ello es responsabilidad propia de la empresa 
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4. Referente al item Xl.21 Garantias, se padra presentar una sala garantia de 
mantenimienta de aferta par las prapuestas ecanam1cas presentadas, 
independientemente de que el propanente aferte par una o dos lotes, debiendo 
presentar la misma por el 2% de la sumatoria total de su propuesta. 

Cualquier consulta que surgiera, favor de comunicarse mediante email a la siguiente 
direcci6n electr6nica: info@zolitur.gob.hn o llamar a los telefonos: 2455- 72-71 al 74 

Dado en Roatan, Islas de la Bahia a 1~ 


