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INVITACION  
LPN ZOLITUR-03-2018 “CONSTRUCCION  DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN BARRIO LA PUNTA, COMUNIDAD DE COXEN HOLE, ROATAN, ISLAS DE LA 

BAHÍA.” 

A todas las empresas Precalificadas en la categoría Obras Hidráulicas de la 

precalificación ZOLITUR PRECA-01-2018, se les notifica que a partir de Hoy 22 de 

agosto del 2018, podrán descargar los pliegos de condiciones del proceso a través 

de las páginas web: www.Honducompras.gob.hn o www.zolitur.gob.hn se realizará 

una visita de campo Obligatoria el día 31 de agosto a las 10:00am punto de 

encuentro oficinas de ZOLITUR. 

Se solicita se envié nota de interés en participar en dicho proceso, adjunto con recibo 

de pago TGR-1 por la cantidad de doscientos lempiras (L. 200.00)  no reembolsables 

(Código rubro 12121 Comisión Administradora Zona Libre Turística código institución  

102) 

Se recibirán interpretaciones, discrepancias u omisiones desde la fecha de 

publicación hasta el día lunes 10 de septiembre del año 2018.   

 

Las propuestas deberán hacerlas llegar a la dirección: Edif. ZOLITUR Calle principal 

hacia French Harbour frente a Banco Lafise Roatán, Islas de la Bahía, a más tardar a 

las 10:00 a.m. hora oficial de la República de Honduras del 20 de septiembre del 

2018, acto seguido se desarrollara la apertura de las propuestas, en presencia de las 

empresas que hubiesen presentado ofertas y que deseen asistir. 

Cualquier consulta que surgiera, favor de comunicarse mediante email a la siguiente 

dirección electrónica: info@zolitur.gob.hn o llamar a los teléfonos: 2455- 72-71 al 74 

 
 
 

Lic. Kerry Evans McNab Valladares 
Director Ejecutivo ZOLI 

 
 

http://www.honducompras.gob.hn/
http://www.zolitur.gob.hn/
mailto:info@zolitur.gob.hn
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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 

 
En esta Sección de los documentos de licitación se proporciona la información que los Oferentes 

necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante.  También se provee 
información sobre la presentación, apertura y evaluación de las Ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato. 

 
Estas Instrucciones a los Oferentes no formarán parte del Contrato y dejarán de tener vigencia una vez 

que éste haya sido firmado. 
 
 

Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
 

A. Disposiciones Generales 
 
1. Alcance de la 

licitación 
1.1 El Contratante, según la definición que consta en las “Condiciones 

Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de 
la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las 
Obras que se describen en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones 
Especiales del Contrato” (CEC).  El nombre y el número de identificación del 
Contrato están especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de 
Terminación especificada en los DDL y en la subcláusula 1.1 (r) de las 
CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por 
ejemplo, por correo, por correo electrónico, facsímile, telex) con 
prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde 
igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2.   Fuente de fondos  2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de 
los fondos de ZOLITUR para sufragar parcialmente el costo del Proyecto 
identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del 
Contrato para las Obras.  ZOLITUR efectuará pagos solamente a solicitud 
del Prestatario y una vez que los haya aprobado de conformidad con las 
estipulaciones del Contrato de Préstamo.  Dichos pagos se ajustarán en 
todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato.  Salvo que 
ZOLITUR acuerde expresamente otra cosa, nadie más que el Prestatario 
podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá 
derecho alguno sobre los fondos del préstamo. 
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3.  Fraude y 
corrupción 

3.1 ZOLITUR exige que todos los Oferentes están obligados a seguir las 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados. En 
particular exige que todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios 
de una donación), organismos ejecutores y organismos contratantes, al 
igual que todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar 
o participando en proyectos financiados por ZOLITUR incluyendo, entre 
otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras y 
consultores individuales (incluyendo sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y 
denunciar a ZOLITUR todo acto sospechoso de fraude o corrupción del 
cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de 
adquisición y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos 
de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción 
comprenden actos de: (a) soborno; (b) extorsión o coerción; (c) fraude; y 
(d) colusión. Las definiciones que se transcriben a continuación 
corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no 
son exhaustivas. Por esta razón, también se adoptará medidas en caso 
de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de 
fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. 
ZOLITUR aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos 
en la Cláusula 3.1 (c). 

(a) ZOLITUR define las expresiones que se indica a continuación:  

i. “Soborno”, que significa ofrecer o dar algo de valor con el fin 
de influir sobre las acciones o las decisiones de terceros, o el 
de recibir o solicitar cualquier beneficio a cambio de la 
realización de acciones u omisiones vinculadas al 
cumplimiento de deberes; 

(ii) “Extorsión o coerción”, que significa obtener alguna cosa, 
obligar a la realización de una acción o de influenciar una 
decisión por medio de intimidación, amenaza o el uso de la 
fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre las 
personas, su reputación o sobre los bienes; 

(iii) “Fraude”, que significa todo acto u omisión que intente 
tergiversar la verdad con el fin de inducir a terceros a proceder 
asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener 
alguna ventaja injusta o causar daño a un tercero; 

(iv) “Colusión”, que significa un acuerdo secreto entre dos o más 
partes realizado con la intención de defraudar o causar daño a 
una persona o entidad o de obtener un fin ilícito; 

(b)      Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos 
administrativos, cualquier firma, entidad o persona oferente o 
participando en un proyecto financiado por ZOLITUR incluyendo, 
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entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras, 
consultores individuales, prestatarios (incluyendo beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores, contratistas (incluyendo sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido 
un acto de fraude o corrupción vinculado con un proyecto financiado 
por ZOLITUR. 

(c) ZOLITUR podrá: 

(i)   decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 
contrato o de un contrato adjudicado en un proceso financiado; 

(ii)   suspender los desembolsos de la operación, si se determina, 
en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para 
comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o 
representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 
Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o 
corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de 
la donación relacionada con un contrato, cuando exista 
evidencia de que el representante del Prestatario, o 
Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas 
correctivas adecuadas en un plazo que ZOLITUR considere 
razonable y de conformidad con las garantías de debido 
proceso establecidas en la legislación del país prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de 
censura a la conducta de la firma, entidad o individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma como inelegible, en 
forma permanente o por determinado período de tiempo, para 
que se le adjudiquen contratos bajo proyectos financiados por 
ZOLITUR, excepto bajo aquellas condiciones que se considere 
apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de 
hacer cumplir las leyes; y/o 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las 
circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas 
que representen para ZOLITUR un reembolso de los costos 
vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas 
sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en 
sustitución de otras sanciones. 

(d) ZOLITUR ha establecido procedimientos administrativos para los 
casos de denuncias de fraude y corrupción dentro del proceso 
de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el. 
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Para tales propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada a 
ZOLITUR para la realización de la correspondiente investigación. 
Las denuncias deberán ser presentadas confidencial o 
anónimamente. 

(e) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la 
participación de los Oferentes en el proceso de adquisiciones se 
haya llevado de acuerdo con las políticas de ZOLITUR aplicables 
en materia de fraude y corrupción que se describen en esta 
Cláusula 3.1. 

(f) Cualquiera de las sanciones descritas en el literal b) de esta 
Cláusula serán impuesta en forma pública. 

3.2 ZOLITUR tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados 
por un préstamo o donación, se incluya una disposición que exija que 
los Oferentes permitan a ZOLITUR revisar sus cuentas y registros y 
otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y 
con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por 
auditores designados por el. Para estos efectos, tendrá el derecho a 
exigir que los Oferentes: (i) conserven todos los documentos y 
registros relacionados con los proyectos por un período de cinco (5) 
años luego de terminado el trabajo; (ii) solicitar la entrega de todo 
documento necesario para la investigación de fraude y corrupción, y la 
disponibilidad de los individuos o empleados o agentes de las firmas 
que tengan conocimiento del proyecto financiado por ZOLITUR a 
responder a las consultas provenientes. Si los Oferentes se rehúsan a 
cumplir con alguna solicitud, ZOLITUR podrá tomar, a su exclusivo 
criterio, medidas apropiadas contra los Oferentes. 

3.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar: 

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de 
fraude y corrupción dispuesta y se obligan a observar las 
normas pertinentes; 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas 
sobre fraude y corrupción descritas en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho  sustancial 
durante los procesos de adquisición o negociación del 
contrato o cumplimiento del contrato; 

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales han sido  declarados  inelegibles  para  que se 
les adjudiquen contratos financiados, ni han sido declarados 
culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales han sido director, funcionario o accionista principal 
de ninguna otra compañía o entidad que  haya sido declarada 
inelegible para que se le  adjudiquen  contratos financiados ha 
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sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o 
corrupción; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes, pagos por servicios de facilitación o 
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el 
contrato o el contrato financiado; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas 
garantías constituye el fundamento para la imposición por 
ZOLITUR de cualquiera o de un conjunto de medidas que se 
describen en la Cláusula 3.1 (b). 

4.  Oferentes 
elegibles 

4.1 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean 
considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se 
considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más 
partes en este proceso de licitación si ellos: 

(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con 
una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido 
contratada por el Contratante para la prestación de servicios 
de consultoría para la preparación del diseño, las 
especificaciones técnicas y otros documentos que se 
utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes 
objeto de estos Documentos de Licitación; o 

(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, 
excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la 
cláusula 13 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la 
participación de subcontratistas en más de una oferta 

4.2 Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que se le adjudiquen 
contratos financiados por ZOLITUR durante el periodo de tiempo 
determinado, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 3 de las IAO, 
será descalificado.  

4.3 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria 
de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la 
solicite. 

5. Calificaciones del 
Oferente 

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios de 
la Oferta”, una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma 
que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario.  

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se 
considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la adjudicación 
del Contrato. Estos Oferentes precalificados deberán confirmar en sus 
Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar 
permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser 
así, incluir con su Oferta cualquier información que actualice su información 
original de precalificación. La confirmación o actualización de la información 
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deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Sección IV. 

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, 
todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente 
información y documentos en la Sección IV, a menos que se establezca 
otra cosa en los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la 
constitución o incorporación y sede del Oferente, así como el poder 
otorgado a quien  suscriba la Oferta autorizándole a comprometer 
al Oferente;  

(b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles 
realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años;  

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno 
de los últimos cinco (5) años, y detalles de los trabajos en marcha o 
bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan 
ser contactados para obtener mayor información sobre dichos 
contratos;  

(d) principales equipos de construcción que el Oferente propone para 
cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como 
administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras; 

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como 
informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoría de los 
últimos cinco (5) años; 

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo 
para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de 
otros recursos financieros); 

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias 
del Oferente; 

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante los 
últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo o está 
involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los 
resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras cuyo 
monto ascienda a más del diez (10) por ciento del Precio del 
Contrato. El límite máximo del porcentaje de participación de 
subcontratistas está establecido en los DDL. 

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, 
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Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más firmas 
deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique 
otra cosa en los DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en la 
antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para cada miembro 
de la APCA; 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 
obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y 
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las 
condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y 
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros 
de la APCA;  

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se 
harán exclusivamente con el socio designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la 
APCA firmado por todos lo socios o una Carta de Intención para  
formalizar el convenio de constitución de una APCA en caso de 
resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los 
socios y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto.  

5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con 
los siguientes criterios mínimos de calificación: 

(a) tener una facturación promedio anual por construcción de obras por 
el período indicado en los DDL de al menos el múltiplo indicado 
en los DDL.  

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción 
de por lo menos el número de obras indicado en los DDL, cuya 
naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras 
licitadas, adquirida durante el período indicado en los DDL (para 
cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar 
terminadas en al menos un setenta (70) por ciento); 

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del 
equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, alquilado o 
disponible mediante arrendamiento financiero); 

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de experiencia 
en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las 
Obras licitadas, de los cuales al menos tres años han de ser como 
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Administrador de Obras; y  

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros 
compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que 
pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la suma 
indicada en los DDL.  

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del 
Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA podría ser 
causal para su descalificación. 

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  una APCA 
se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos 
mínimos de calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a) y (e) 
de las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una 
APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinte y 
cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes 
individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y (e); y el 
socio designado como representante debe cumplir al menos con el 
cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este requisito, la 
Oferta presentada por la APCA será rechazada. Para determinar la 
conformidad del Oferente con los criterios de calificación no se tomarán 
en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que 
se indique otra cosa en los DDL. 

6. Una Oferta por 
Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea 
individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente que 
presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo haga como 
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan 
propuestas alternativas) ocasionará que todas las propuestas en las 
cuales participa sean rechazadas.  

7. Costo de las 
propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la 
preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún 
momento será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio de 
las obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio 
riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y 
obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para 
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. 
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 

B. Documentos de Licitación  

9. Contenido de los 
Documentos de 
Licitación 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las 
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la cláusula 11 
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de las IAO:  

 Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III Países Elegibles 

 Sección IV Formularios de la Oferta 

 Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección VII   Especificaciones Técnicas y Adicionales 

 Sección VIII  Planos 

 Sección IX Lista de Cantidades 

 Sección X Formularios de Garantías 

 

10. Aclaración de los 
Documentos de 
Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los 
Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito 
a la dirección indicada en los DDL.  El Contratante deberá responder a 
cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos 21 días antes de 
la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias 
de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los 
Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de la 
consulta, pero sin identificar su origen.  

 

11. Enmiendas a los 
Documentos de 
Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 
Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una 
enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 
Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a todos los 
que compraron los Documentos de Licitación.  Los posibles Oferentes 
deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante. 

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para 
tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el 
Contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la 
presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de 
las IAO. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 
Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar 
redactados en el idioma que se especifica en los DDL. 
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13. Documentos que 
conforman la 
Oferta 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los 
siguientes documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la Cláusula 17 
de las IAO así se requiere; 

(c) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación de 
precios); 

(d) El formulario y los documentos de Información para la 
Calificación; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f)      Cualquier otro material que se solicite a los Oferentes completar y 
presentar, según se especifique en los DDL. 

 

14. Precios de la 
Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la 
Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades 
valoradas presentada por el Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos 
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades.  El 
Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales 
el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se 
considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren 
en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se harán 
tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos 
correctamente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el 
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 
28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, 
deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la 
Oferta presentada por el Oferente.  

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes 
durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los DDL, en las 
CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente 
deberá proporcionar con su Oferta toda la información requerida en las 
Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC. 
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15. Monedas de la 
Oferta y pago 

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizadas por el Oferente 
enteramente en la moneda del país del Contratante según se 
especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda extranjera 
se deberán indicar como porcentajes del precio de la Oferta 
(excluyendo las sumas provisionales) y serán pagaderos hasta en tres 
monedas extranjeras a elección del Oferente. 

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar los 
montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los 
porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, será el tipo 
de cambio vendedor para transacciones similares establecido por la 
fuente estipulada en los DDL, vigente a la fecha correspondiente a 28 
días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. El tipo 
de cambio aplicará para todos los pagos con el fin que el Oferente no 
corra ningún riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de 
cambio, las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y en 
todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de cambio 
cotizadas en la Oferta.  

15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades 
previstas en monedas extranjeras.  

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus 
necesidades en monedas extranjeras y que sustenten que las 
cantidades incluidas en los precios, si así se requiere en los DDL, 
sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de 
las IAO.   

 

16. Validez de las 
Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los 
DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los 
Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional 
específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser 
por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá 
extenderse también por 28 días después de la fecha límite prorrogada 
para la presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal 
solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de 
acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que 
modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las 
IAO. 

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el 
período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 días, los 
montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda nacional y 
extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la solicitud de 
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extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en el Precio de la 
Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes señalados. 

 

17. Garantía de 
Mantenimiento de 
la Oferta y 
Declaración de 
Mantenimiento de 
la Oferta 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de 
su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original 
especificado en los DDL. 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma estipulada 
en los DDL y denominada en la moneda del país del Contratante, o en 
la moneda de la Oferta, o en cualquier otra moneda de libre 
convertibilidad, y deberá: 

(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito o en 
una garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o una 
fianza o póliza de caución emitida por una aseguradora o 
afianzadora; 

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el 
Oferente en cualquier país. Si la institución que emite la garantía 
está localizada fuera del país del Contratante, ésta deberá tener 
una institución financiera corresponsal en el país del Contratante 
que permita hacer efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de 
Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, 
“Formularios de Garantía” u otro formulario aprobado por el 
Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta; 

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del 
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones 
detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días después de 
la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período 
prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 
de las IAO;  

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las 
Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento 
de la oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que 
sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula mencionada, 
serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.   

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de 
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Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron 
seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el 
Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento. 

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la 
Oferta especificado por el Oferente en  la Oferta, salvo lo 
estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de 
su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 28 de las IAO;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 
estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre 
de la APCAque presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido 
legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos y 
cada uno de los futuros socios de la APCA tal como se denominan en la 
carta de intención. 

 

18. Ofertas 
alternativas de los 
Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 
específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 
Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se 
especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas 
conjuntamente con su Oferta básica. El Contratante considerará 
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente 
cuya Oferta básica haya sido determinada como la Oferta 
evaluada de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa 
con o sin una Oferta para el caso básico. Todas las Ofertas 
recibidas para el caso básico, así como las Ofertas alternativas 
que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de 
funcionamiento de la Sección VII, serán evaluadas sobre la base 
de sus propios méritos.  

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información 
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necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, 
incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el 
desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos y 
otros detalles pertinentes.  

19. Formato y firma 
de la Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden 
la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual 
deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará 
claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el 
número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar 
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia 
entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el de 
las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas 
o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona o 
personas debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del 
Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas 
las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas 
deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la 
Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas 
que cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que 
sean necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso 
dichas correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas 
que firme(n) la Oferta. 

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, 
pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la 
ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado.  

D. Presentación de las Ofertas 

 
20. Presentación, 

Sello e 
Identificación de 
las Ofertas 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o 
entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus 
Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. Los 
Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los 
procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas 
Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas 
personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias de la 
Oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente como 
“ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de 
un sobre exterior que también deberá sellar. 
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20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en 
los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato 
indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar 
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de 
Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las IAO, 
los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, 
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma 
sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las 
IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado 
anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la 
Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

21. Plazo para la 
presentación de 
las Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 
especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más 
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. 

21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas 
mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de 
conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los 
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente 
sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán 
sujetos a la nueva fecha límite. 

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite 
para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la 
Cláusula 21 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir.   

23. Retiro, sustitución 
y modificación de 
las Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante 
una notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la 
Cláusula 21 de las IAO.  

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá 
ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con las 
estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres 
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, 
“SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser 
entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la 
Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se 



Documentos de Licitación  24 

 

REPUBLICA DE HONDURAS 
ZONA LIBRE TURÍSTICA DE ISLAS DE LA BAHÍA 

“Construcción Alcantarillado Sanitario en el Barrio La Punta, Coxen Hole en el Municipio de Roatán” 

 

 

indican en la Cláusula 21.1 de los DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del 
plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de 
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la 
Subcláusula 16.1 o del período prorrogado de conformidad con la 
Subcláusula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la 
Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO. 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los 
precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de 
conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las 
Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, 
sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad con 
la Cláusula 23, en acto público con la presencia de los representantes 
de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar 
establecidos en los DDL.  

24.2 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por 
línea electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los 
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas  y de 
cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas 
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o 
modificación de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante 
considere apropiado.  Ninguna Oferta o notificación será rechazada en 
el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías de conformidad con 
la Cláusula 22 de las IAO.  Las sustituciones y modificaciones a las 
Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 
23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto 
de apertura no podrán ser consideradas para evaluación sin importar 
las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes 
remitentes.  

24.3 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que 
incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a 
conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.3 de las 
IAO y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes 
que presentaron ofertas puntualmente.   

25. Confidencialidad 25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 
oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información 
relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las 
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Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se 
haya publicado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de 
conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier intento por 
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento 
de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el 
rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo 
transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del 
contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre 
cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá 
hacerlo por escrito.  

26. Aclaración de las 
Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el 
Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare 
su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios.  La solicitud de 
aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito 
pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para 
confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya 
descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula 28 de las IAO. 

27. Examen de las 
Ofertas para 
determinar su 
cumplimiento 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante 
determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 
de las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o  de 
la Declaración de Mantenimiento de la Oferta  si se solicitaron; y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de 
licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los 
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de 
Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una 
desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el  
funcionamiento de las Obras;  

(b)  limita de una manera considerable, inconsistente con los 
Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las 
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los 
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los 



Documentos de Licitación  26 

 

REPUBLICA DE HONDURAS 
ZONA LIBRE TURÍSTICA DE ISLAS DE LA BAHÍA 

“Construcción Alcantarillado Sanitario en el Barrio La Punta, Coxen Hole en el Municipio de Roatán” 

 

 

requisitos de los Documentos de Licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el 
Oferente no podrá posteriormente transformarla en una oferta que 
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de 
licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o 
reservas. 

28. Corrección de 
errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con 
los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores 
aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la 
siguiente manera:  

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras 
y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de 
un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la 
cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a 
menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la 
expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso 
prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el 
precio unitario. 

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el 
procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la 
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio 
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con 
el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la 
Garantía de Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.5 (b) 
de las IAO. 

29. Moneda para la 
evaluación de las 
Ofertas 

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda del país 
del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 15.1 de las IAO, a 
menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de las 
establecidas de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo 
caso, primero la Oferta se convertirá a los montos pagaderos en diversas 
monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después 
se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando los tipos 
de cambio estipulados de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las 
IAO. 

30. Evaluación y 
comparación de 
las Ofertas 

 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que 
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 
Licitación de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de 
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cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la 
Cláusula 28 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades, pero 
incluyendo los trabajos por día, siempre que  sus precios sean 
cotizados de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, 
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de 
conformidad con la cláusula 18 de las IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos 
u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la 
Subcláusula 23.5 de las IAO. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 
variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas 
no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas 
y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de 
licitación o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado 
de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud 
de la cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del 
Contrato. 

31. Preferencia 
Nacional 

31.1 No se aplicará un margen de preferencia para comparar las ofertas de los 
contratistas nacionales con las de los contratistas extranjeros.  

F. Adjudicación del Contrato 
 

32. Criterios de 
Adjudicación 

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante 
adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya 
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como 
más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho 
Oferente (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y 
(b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 
5 de las IAO.  

33. Derecho del 
Contratante a 
aceptar cualquier 
Oferta o a 
rechazar 
cualquier o todas 

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se reserva el 
derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso 
de licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes 
de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna 
responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a 
informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 
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las Ofertas Contratante.  

34. Notificación de 
Adjudicación y 
firma del 
Convenio 

34.1 Antes de la expiración de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, el 
Contratante le notificará por escrito la decisión de adjudicación del 
contrato al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada.  Esta carta (en lo 
sucesivo y en las CGC denominada la “Carta de Aceptación”) deberá 
estipular el monto que el Contratante pagará al Contratista por la 
ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del 
Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el 
Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 

34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, supeditado a la 
presentación de la Garantía de Cumplimiento por el Oferente, de 
conformidad con las disposiciones de la Cláusula 35 de las IAO, y a la 
firma del Convenio, de conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO. 

34.3 El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el 
Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la fecha de la 
Carta de Aceptación, el Contratante firmará y enviará el Convenio al 
Oferente seleccionado.  Dentro de los 21 días siguientes después de 
haber recibido el Convenio, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y 
enviarlo al Contratante. 

34.4  El Contratante publicará en el sitio de Internet de ZOLITUR los 
resultados de la licitación, identificando la Oferta y los números de los 
lotes y la siguiente información: (i) el nombre de cada  Oferente que 
presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto 
de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de 
cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas 
fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del 
Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un 
resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación 
de la información relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no 
seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión 
informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las cuales 
sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante responderá 
prontamente por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la 
publicación de los detalles de la adjudicación del contrato, solicite por 
escrito explicaciones de las razones por las cuales su Oferta no fue 
seleccionada. 

35. Garantía de 
Cumplimiento  

35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la Carta de 
Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar 
al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en 
las CGC y en la forma (garantía bancaria o fianza) estipulada en los 
DDL, denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados en la 
Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC. 
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35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado 
es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a elección del Oferente, 
por un banco en el país del Contratante. 

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado 
es una fianza, ésta deberá ser emitida por una compañía afianzadora que 
el Oferente seleccionado haya verificado que es aceptable para el 
Contratante. 

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de 
las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO constituirá base suficiente para 
anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento 
de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el 
Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de conformidad con 
la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante comunicará el nombre del 
Oferente seleccionado a todos los Oferentes no seleccionados y les 
devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de conformidad 
con la Cláusula 17.4 de las IAO.  

36. Pago de anticipo 
y Garantía 

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, de 
acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo 
establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la 
recepción de una garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se 
proporciona un formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo.  

37.  Orden de Inicio y       
Posesión del 
Contrato 

 

Previo a la orden de inicio y dentro de los 30 días después de la 
notificación de adjudicación, el Contratista deberá presentar su plan 
de trabajo detallado para la ejecución del proyecto. El cual será 
aprobado por ZOLITUR dentro de los siguientes 15 días hábiles, 
considerando la opinión del Supervisor y pudiendo introducir 
modificaciones. 

 
El Plan de Trabajo que presentará el Contratista, comprenderá lo 
siguiente: 

 
a) Descripción de la forma en que pretende realizar el proyecto, 

detallando la precedencia de ejecución de cada componente, 
tomando en consideración el clima que prevalecerá en cada 
período. Detallará los frentes de trabajo que considera 
necesario para cumplir con el plazo contractual describiendo la 
maquinaria y equipo que será necesaria para su ejecución. 
Identificará las obras que a su juicio tendrán un lato grado de 
dificultad durante su construcción, ya sea por las condiciones 
del sitio o por el clima. 

  
b) Organización del Proyecto. Presentará el organigrama del 

proyecto, describiendo las funciones y autoridades de cada 
posición, el nombre y el currículo del personal asignado. 
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c) Maquinaria y Equipo. Incluirá una descripción de la maquinaria 
y equipo que será asignado al proyecto, indicando si es propia, 
alquilada o a ser comprada con el anticipo del proyecto. 

 
d) Programa de trabajo, que será elaborado en Microsoft Project, 

detallando las actividades de la ejecución de las obras. Una 
copia en archivo electrónico será presentada por el Contratista. 

 
e) Plan de ejecución presupuestaria durante el desarrollo de las 

obras, basado en el programa de trabajo y el costo de cada 
actividad. 

 
El Contratante una vez cumplido por el Contratista los requisitos 
anteriores, dispondrá la fecha en que el Contratista dará inicio a los 
trabajos objeto del contrato, emitiendo la correspondiente Orden de 
Inicio. 

 
El Contratante entregará al Contratista la totalidad de la zona del 
proyecto en el estado en que se encuentre al momento de la toma de 
posesión del contrato. 

 
El estado en que se encuentre la zona del proyecto no generará ningún 
derecho a reclamo por parte del Contratista. 

 
El licitante deberá dar inicio a los trabajos a más tardar dentro de los 15 
días calendario posteriores a la fecha de notificación de la Orden de 
Inicio; por cada día de demora en el inicio de los trabajos se le aplicará 
una multa de Lps. 150.00 por cada millón o fracción del monto del 
contrato, deducibles del pago de la primera estimación de obra. 
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Sección II. Datos de la Licitación  

 
 

A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 El Contratante es: ZOLITUR 

Las Obras son “Construcción  Alcantarillado Sanitario en el Barrio La Punta, Coxen 
Hole en el Municipio de Roatán” 

 

 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ZOLITUR NO. 03-2018. 

IAO 1.2  La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es 5 meses después de emitida la 
orden de inicio. 

IAO 2.1 El Prestatario es EL GOBIERNO DE HONDURAS 

IAO 2.2 El nombre del Proyecto es Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio La Punta 
en Coxen Hole, Municipio de Roatán. 

IAO 3.1 El cronograma debe ser presentado en Microsoft Project, mostrar los recursos de 
equipo y personal, y ser coincidente con las actividades de oferta. 
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 IAO 4.1 (c)  
El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para 
ejecutar el Contrato es:  
    

Equipo Cantidad 

  

Bomba de Agua  2 

Cortadora de concreto 1 

Compactadoras mecanicas de plato 1 

Compactora saltarina 1 

Compresor de aire de dos salidas (150 ó 175 psi) 1 

Muletas 2 

Equipo básico para laboratorio de suelos y materiales 1 

Mezcladora Concreto 2 

Equipo completo de topografía de precisión 1 

Tabla estaca de acero más equipo de hincado Según lo requerido 

Sistema Pozos punta Según lo requerido 

Laegueros y puntales Según lo requerido  

Retro Excavadora de orugas/llantas 1 

Tubería colectora y bomba aspirante Según lo requerido 

Soldadora eléctrica 1 

Tanque de Agua (2000 gal.) 1 

Vehículos para personal técnico y administrativo 1 

Vibradores para concreto 2 

Volqueta (5 M3)/camion 1 

  
 

IAO 5.1 La visita al sitio de las obras se realizará el 31 de agosto de 2018, a las 10:00 
AM Punto de Reunion Oficinas donde funciona ZOLITUR 
Al momento de realizar la visita de campo, se extenderá una constancia de 
asistencia la cual deberá ser presentada junto con su oferta 
 

B. Documentos de Licitación 

IAO 6.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es:  
 
Atención: Lic. Kerry Evans McNab 
Director Ejecutivo de  ZOLITUR  
Edificio de la Zona Libre Turística de las Islas de la Bahía frente a Banco Lafise, calle 
principal hacia French Harbour, Roatán Islas de la Bahía, Honduras C.A.  
Teléfonos: 2445-7271/74 Fax: 2445-7275 
Email: info@zolitur.gob.hn 
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C. Preparación de las Ofertas 
 

 7.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Español 
 

 8.1 Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su Oferta:  
 
a) Documentos Legales 
 

 Original de la Constancia de Solvencia de la Procuraduría General de la 
República  

 Original o fotocopia autenticada de la Constancia de Registro en la Oficina 
Normativa de Contrataciones del Estado. 

 Fotocopia autenticada del Poder General de Administración del Representante 
Legal de la Empresa. 

 Declaración Jurada, debidamente autenticada, de no estar comprendidos en 
ninguna de las inhabilidades o prohibiciones que establecen los artículos 15 y 16 
de la Ley de Contratación del Estado. 

 Original de Garantía de Mantenimiento de Oferta 
 Constancia de Solvencia con el CICH de la empresa. 
 Copia de la Tarjeta de Identidad del Representante 
 Constancia de Visita al Sitio 
 

b) Documentos de la Oferta Económica 
 

 Formulario de Oferta 
 Cédula de la Oferta 
 Fichas de Precios Unitarios 
 Cotizaciones de los materiales, combustibles y lubricantes, considerando un solo 

lugar de origen, incluyendo el costo de los fletes hasta el sitio del proyecto 
 Listado de materiales y equipo que adquirirá con el anticipo 
 Listado de equipo que asignará al proyecto. 
 Planos firmados y Sellados por el oferente. 

 

IAO 9.1 Los precios unitarios “no estarán” sujetos a ajustes de precio de conformidad con la 
cláusula 47 de las CGC. 
 

IAO 10.1 La moneda del País del Contratante es el Lempira de la Republica de Honduras. No 
habrá pagos en moneda extranjera 
 

IAO 10.2 La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: (No Aplica) 
 

IAO 10.3 Los Oferentes “tendrán” que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera 
incluidas en  los precios unitarios son razonables y se ajustan a los requisitos de la 
Subcláusula 15.1 de las IAO (No Aplica) 
 

IAO 11.1 El período de validez de las Ofertas será de 120 días 
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IAO 12.1 
La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento de Oferta  emitida por un banco 
utilizando el formulario para Garantía de la Oferta (garantía bancaria) incluido en la 
Sección X “Formularios de Garantía”.  

 12.2 El monto de la Garantía de la Oferta es del 2% del Monto Ofertado y con una vigencia de 
28 días adicionales al periodo de validez de la oferta. 
 

IAO 13.1  “No se considerarán” Ofertas alternativas. 
 

IAO 14.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es Dos (2) 
impresas. 
 

 

D. Presentación de las Ofertas 

IAO 15.1 Los Oferentes NO podrán presentar Ofertas electrónicamente:  
 

IAO 15.2 
(a) 

Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es:   

Atención: Lic. Kerry Evans McNab 
Director Ejecutivo de  ZOLITUR  
Edificio de la Zona Libre Turística de las Islas de la Bahía frente a Banco Lafise, calle 
principal hacia French Harbour, Roatán Islas de la Bahía, Honduras C.A.  
Teléfonos: 2445-7271/74 Fax: 2445-7275 
Email: info@zolitur.gob.hn 
  

IAO 15.3 
(b) 

Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la IAO 
1.1.CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LA PUNTA, 
COXEN HOLE EN EL MUNICIPIO DE ROATÁN. 

 LICITACION PÚBLICA NACIONAL ZOLITUR NO. 03-2018. 

IAO 15.4 
(c) 

La nota de advertencia deberá indicar: “NO ABRIR ANTES DE  

Fecha: 20 de Septiembre del 2018 

Hora: 10:00 AM  

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 16.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: el Salón de reuniones del Edificio, de la 
ZOLITUR, frente a Banco Lafise, calle principal hacia French Harbour, Roatán, Islas de la 
Bahía, Honduras, C.A.  

Fecha: 20 de Septiembre del 2018 

Hora: 10:00 AM 
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F. Adjudicación del Contrato  

IAO 17.1 
La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será: Garantía 
Bancaria o fianza de Cumplimiento de Contrato. 

Garantía por el 15% del precio del contrato extendido por una Institución Bancaria, 
de reconocido prestigio debidamente acreditada en el país del contratante (véase la 
Sección X Formularios de Garantía).  

IAO 17.2 
El pago de anticipo será por un monto máximo del veinte (15%) por ciento del Precio del 
Contrato. 
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Sección III.  Países Elegibles (No Aplica) 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 

1. Oferta 

 
Licenciado  
KERRY EVANS MCNAB VALLADAREZ 
Director Ejecutivo Zona Libre Turística de Islas de la Bahía 
Su Oficina 
 
 
Estimado Señor Director: 
 
El suscrito, de conformidad con su invitación para la Licitación de fecha <…> de <…> de 2018, por la 
presente se compromete a suministrar todos los materiales, herramientas, equipo, transporte, mano de obra, 
superintendencia, otras facilidades e imprevistos, así como el pago de todas las obligaciones y reemplazo 
de trabajo y materiales defectuosos, necesarios para ejecutar el proyecto “CONSTRUCCIÓN 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LA PUNTA, COXEN HOLE, EN EL MUNICIPIO DE 
ROATÁN”., de acuerdo a lo contemplado en los Documentos de Licitación, incluidas las enmiendas. 
 
En caso de que a nuestra representada se le adjudique el contrato para la ejecución del proyecto, ésta se 
compromete a ejecutarlo en un plazo de <indicar en letras el plazo total de contrato> meses, a un monto de 
<indicar en letras el monto total del contrato> Lempiras (Lps. <indicar en números el monto total del 
contrato>). 
 
Nos comprometemos a sostener esta oferta por un período de 120 días a partir de esta fecha. 
 
Entendemos que la Municipalidad no está obligada a aceptar esta ni ninguna otra de las ofertas que reciba, 
pudiendo declarar fracasada la presente licitación. 
 
Además convengo que, al confirmarse por escrito la aceptación de nuestra oferta, garantizaremos la 
ejecución del proyecto con una caución, equivalente al 15% del monto total del contrato. 
 
LUGAR Y FECHA  <indicar lugar y fecha> 
 
 
Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 
 
Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 
 
Nombre de la Empresa: _____________________________________________ 
 
Dirección: ______________________________________________________ 
 

2. Carta de Aceptación 
 

[en papel con membrete oficial del Contratante] 
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La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las cláusulas 34 y 
35 de las IAO.  Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser completado y enviado al 
Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta haya sido completada, supeditada a 
cualquiera revisión de ZOLITUR  que se requiera en virtud del Contrato de Construcción.] 
 

[indique la fecha] 
 

Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el título del Contrato] 
 
A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 
 
La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha 
[indique la fecha] para la ejecución del [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, tal 
como se emitió en las CEC] por el Precio del Contrato equivalente1 a [indique el monto en cifras y en 
palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y modificaciones2 efectuadas de 
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. 
 
Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras mencionadas, de 
conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del Contrato adjuntos, 
y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Subcláusula 35.1 de las IAO, es decir, 
dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con 
la Subcláusula 52.1 de las CGC.  
 
 
 
Firma Autorizada ______________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ 

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 

 
Adjunto: Convenio 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda. 
2  Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Contrato 

(página siguiente). 
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3. Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria o Fianza) 

 
[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según las 
instrucciones indicadas entre corchetes.] 
 
_________________________________________________________ 
[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 
 
Fecha:  [indique la fecha] 
 
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número] 
 
 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres 
legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta con 
fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución 
del [indique el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el 
Llamado”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá 
respaldar dicha Oferta.  
 
A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos 
obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de  
[indique la cifra en números expresada en la moneda del país del Contratante o su equivalente en una moneda 
internacional de libre convertibilidad] [indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera 
solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en 
violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:  
 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de 
la Oferta; o 

 
(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en 

adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o 
 
(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez 

de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o (ii)  no suministra o 
rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 
Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras 
oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a favor de 
ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el 
primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación informando al 
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Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la 
Oferta.  
  
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o 
antes de dicha fecha.  
 
 
         
[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 
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4. Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria o Fianza) 

(Incondicional) 
 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario según las 
instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.] 
 
 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante] 
 
Fecha:  [indique la fecha] 
 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de Cumplimiento] 
 
 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 
celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha]  con su 
entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] en 
adelante “el Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de 
Cumplimiento.  
 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos 
irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique la cifra 
en números] [indique la cifra en palabras],3 la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de 
monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por 
escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación 
de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su 
demanda o la suma reclamada en ese sentido. 
 
Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión del 
Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos será 
proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del [indicar el año],4 lo que ocurra primero. 
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o 
antes de esta fecha.  
 

                                                 
3 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y 

denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 
4 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá 

observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una 
extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la 
fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al 
formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no 
superior a [seis meses] / [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será 
presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” 
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[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 
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5. Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 

 
[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de 
acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago 
anticipado] 
 
[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [Nombre y dirección del Contratante] 
 
Fecha: [indique la fecha]  
 
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número] 
 
Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado con 
ustedes el contrato No. [Número de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha del contrato], para la 
ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en adelante denominado 
“el Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo 
contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación. 
 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos 
obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total [indique la(s) 
suma(s) en cifras y en palabras]5 contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el 
Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el 
pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras. 
 
Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado 
arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique número]  en el [indique el 
nombre y dirección del banco]. 
 
El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  anticipo es 
reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos o 
certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra 
institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el cien (100) por ciento del Anticipo ha 
sido certificado para pago, o en el [indique el número] día del [indique el mes] de [indique el año]6, lo que 

                                                 
5  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de 

las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable 
al Comprador. 

6   Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una 
prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta 
Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final 
del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis 
meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será 
presentada antes de que expire la Garantí 
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ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en 
o antes de esta fecha. 
 

[Firma (s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]    
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7. FICHAS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
 
Se deberá presentar el Precio Unitario (P.U) desglosado en los siguientes componentes: 
 
1. COSTO DIRECTO 

1.1 Materiales 
1.2 Mano de Obra 
1.3 Equipo 

 
Para cada componente directo se deberá presentar la descripción, cantidad, unidad, precio o tarifa, porcentaje 
como factor de desperdicio y/o tiempo improductivo y el importe total. 
 
En lo referente a los materiales, comprenden los recursos directos e indirectos necesarios para producir la 
unidad de obra. 
 
La mano de obra incluirá la clasificación de los jornaleros, capataces, operadores, fontaneros, albañiles, 
carpinteros, armadores, etc., requeridos para producir la unidad de obra. Deberá ser expresada en número de 
horas-hombre requerido para producir la unidad de obra. 
 
El equipo se detallará el requerido directa e indirectamente para producir la unidad de obra, Deberá ser 
expresado en el número de horas de equipo requerido para producir la unidad de obra. 
 
La tarifa o costo horario deberá desglosarse presentándose los costos correspondientes a amortización o 
reposición, repuestos, llantas o neumáticos y combustibles. 
 
2.  COSTO INDIRECTO 
 
  Al precio Unitario se le afectará por un porcentaje que corresponda a los indirectos que el Contratista 

aplicará al proyecto. Se requiere que el Contratista soporte con documentos fieles el porcentaje de los 
indirectos que aplica. 

 
3. UTILIDAD 
  Corresponde a la utilidad en porcentaje sobre los costos directos, que el Contratista espera obtener en la 

ejecución de las obras objeto del contrato.  
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7a.  FICHA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

       
Obra:                                                                        Análisis de P.U. No.  
Ubicación:    Fecha:   
Partida:    Unidad   
Descripción:       
       
       
Análisis de P.U       

       

Materiales(Incluir cantidad/Unidad) Cantidad Unidad P.U Factor Importe  

             

             

             

             

             

             

             

     SUMA    

         

Mano de Obra(Incluir Rendimiento) Cantidad Unidad P.U Factor Importe  

             

             

             

             

             

     SUMA    

         

Equipo (Incluir Rendimiento, amort..) Cantidad Unidad P.U Factor Importe  

             

            

             

             

OBSERVACIONES    SUMA    

         

    Costo Directo    

    Indirectos      

    Utilidad      

      Precio Unitario    
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8. Modelo de Contrato 

 
CONTRATO 

“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BO LA PUNTA, MUNICIPIO DE ROATAN” 
Nº 003-2018 

Nosotros, Kerry Evans McNab, mayor de edad, casado, [colocar profesión u oficio], hondureño y de este 
domicilio, con Tarjeta de Identidad No. XXXX, actuando en condición de Director Ejecutivo de ZOLITUR , quien 
en lo sucesivo se denominará “el Contratante” por una parte y [nombre del representante de la empresa 
ganadora] mayor de edad, [casado o soltero], [profesión u oficio], hondureño y de este domicilio, con Tarjeta de 
Identidad No. XXXX, actuando en condición de Representante Legal de la Compañía [XXXX], empresa 
legalmente constituida, según instrumento número XXXX e inscrito con el numero XXXX y autorizada por el 
notario XXXX e inscrita en el Registro Mercantil  Francisco Morazán Centro asociado IP según matricula  
XXXXXXX  de fecha XXXXXX, en adelante denominado “el Contratista” por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute la construcción del proyecto Construcción de 
alcantarillado Sanitario de Bo, La Punta, Municipio de Roatan  en adelante denominado “las Obras” y el 
Contratante ha aceptado la Oferta por un monto de: [cantidad en letras] (cantidad en números) para la 
ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;  

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se 
les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (sus siglas CGC y CEC 
respectivamente) a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de 
este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se 
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar 
las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las 
disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la 
ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o 
aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la 
forma establecidas en éste. 

Ambos con facultades suficientes para la celebración del presente Contrato y en lo sucesivo, en conjunto 
denominadas “Las Partes”, hemos convenido en celebrar, y como al efecto celebramos el presente 
Contrato de “Construcción de Obras”. “Las Partes” celebran el presente Contrato, sujeto a las siguientes 
cláusulas y condiciones, sin perjuicio de aquellas otras que se encuentren contenidas en los Perfiles del 
Proyecto y demás documentación vinculante entre las mismas, el cual se regirá por las clausulas y 
estipulaciones siguientes: 
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CLAUSULA PRIMERA: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC) 

1.1 Definiciones 1.1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas 

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el 
Contratante y el Contratista, para resolver en primera instancia cualquier 
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las leyes del Estado. 

(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es la 
lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las 
cantidades y precios, que forma parte de la Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 4.8 de estas 
CGC. 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, 
certificada por El Coordinador del Proyecto.  

(e) El Contrato es el Acuerdo entre el Contratante y el Contratista para 
ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos 
enumerados en la Subcláusula 1.2.3 de estas CGC. 

 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la 
ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue 
completado y entregado por el Contratista al Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificación 
de la Resolución de Adjudicación y subsecuentemente, según sea 
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendario; 

(j)  Meses significa meses calendario. 

(k) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan 
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del 
Contratista, en adición a los pagos por concepto de los materiales y 
planta conexos. 

(l) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 
terminada conforme al Contrato. 

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado 
emitido por la Unidad Técnica una vez que el Contratista ha 
corregido los defectos. 
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(n) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 
estipulado las CEC y calculado a partir de la fecha de terminación. 

(o) Los Planos incluye los cálculos u otra información proporcionada o 
aprobada por la Dirección Ejecutiva y el Supervisor de la Obra para 
la ejecución del Contrato. 

(p) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la 
ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(q) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han 
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la 
construcción de las Obras. 

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado 
en la Notificación de la Resolución de Adjudicación del Contratante. 

(s) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en 
que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se 
especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser modificada 
únicamente por el Contratante mediante una prórroga del plazo o 
una orden de acelerar los trabajos. 

(t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en 
las Obras. 

(u) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 
función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(v) El Coordinador del Proyecto es la persona cuyo nombre se 
indica en las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada 
por el Contratante con notificación al Contratista, responsable de 
Coordinar y supervisar la ejecución de las Obras junto al contratado 
específicamente para esta obra. 

(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

(y) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, son 
informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se 
refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio 
de las Obras. 

(z) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 
incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o 
aprobada por el Contratante. 

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista 
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deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en 
las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas 
de toma de posesión del Sitio de las Obras. 

(bb) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el 
Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y 
que incluye trabajos en el Sitio de las Obras como se define en la 
CEC. 

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, 
construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la 
construcción o instalación de las Obras. 

(dd) Una Variación es una instrucción impartida por el Contratante que 
modifica las Obras. 

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista 
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las 
CEC. 

1.2  Interpretación 1.2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el 
singular significa también el plural, y el masculino significa también el 
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen 
relevancia por sí mismos.  Las palabras que se usan en el Contrato 
tienen su significado corriente a menos que se las defina 
específicamente. El Coordinador del Proyecto proporcionará 
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

1.2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 
Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección 
de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de 
Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las 
Obras). 

1.2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en el 
siguiente orden de prioridad: 

(a) Contrato, 

(b) Notificación de la Resolución de Adjudicación, 

(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 
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(h)  Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que 
forma parte integral del Contrato. 

1. 3. Idioma y Ley 
Aplicables 

1.3.1 El idioma del Contrato será el español y la ley que lo regirá será la 
hondureña. 

1.4. Decisiones del El 
Coordinador del 
Proyecto 

1.4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, El Coordinador del Proyecto, en 
representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e instrucciones al 
Contratista para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con los 
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las 
disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento 

1.5. Delegación de 
funciones  

1.5.1 El Coordinador del Proyecto, después de notificar al Contratista, podrá 
delegar en el Supervisor de la Obra o en otras personas, cualquiera de 
sus deberes y responsabilidades y, así mismo, podrá cancelar cualquier 
delegación de funciones, después de notificar al Supervisor y al 
Contratista. 

1.6. Comunicaciones 1.6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 
referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando 
sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán en vigor una 
vez que sean entregadas. 

1.7. Subcontratos 1.7.1 El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación 
del Contratante, previo informe elaborado por Supervisión o El 
Coordinador del Proyecto. La subcontratación no altera las obligaciones 
del Contratista. 

1.7.2   La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por escrito, con 
indicación de su objeto y de las condiciones económicas. Los trabajos que 
se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por Ciento (40%) 
del monto del Contrato. 

1.7.2    Tampoco podrá el Contratista ceder el Contrato sin la aprobación por 
escrito del Contratante. 

1.8. Otros Contratistas 1.8.1 Si aplica, el Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras 
con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 
públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros 
Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también deberá 
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en 
dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas 
y deberá notificar al respecto al Contratista por medio del Supervisor de 
Obra. 

1.9. Personal 1.9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de 
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a 
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cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por 
El Coordinador del Proyecto el Supervisor de Obra.  El Coordinador del 
Proyecto aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 
calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del 
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura 
en la Lista. 

1.9.2 Si El Coordinador del Proyecto solicita al Contratista la remoción de un 
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que 
motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire 
del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga 
ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato, 
así mismo, si el Supervisor requiere la remoción de un integrante de la 
fuerza laboral del Contratista, se lo solicitará por escrito al  Coordinador 
del Proyecto explicando los motivos o razones para tal acción, y éste 
último dará su dictamen si deberá ser removido o no de su cargo 
asignado. 

1.10. Riesgos del 
Contratante y del 
Contratista 

1.10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que 
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en 
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

1.11. Riesgos del 
Contratante  

1.11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 
daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 
Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por cualquier 
actividad que el contratista realice; o 

(ii) Con el objeto de efectuar las actividades del proyecto como 
resultado de lo inevitable por la ejecución de las obras  

(iii)  Negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o 
interferencia con los derechos legales por parte del 
Contratante o cualquiera persona empleada por él o 
contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la 
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño 
hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación 
radioactiva que afecte directamente al país donde se han de 
realizar las Obras. 

1.11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante la 
pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o 
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daños como consecuencia de:  

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no 
constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de 
la Fecha de Terminación.  

1.12. Riesgos del 
Contratista 

1.12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones 
personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, 
sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos 
del Contratante, serán riesgos del Contratista 

1.13. Seguros 1.13.1 El Contratista deberá asumir la responsabilidad, por los siguientes 
eventos constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, 
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

1.14. Informes de 
investigación del 
Sitio de las Obras 

1.14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 
investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de 
cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

1.15. Consultas acerca de 
las Condiciones 
Especiales del 
Contrato 

1.15.1 El Coordinador del Proyecto responderá a las consultas sobre las CEC. 

1.16. Construcción de las 
Obras por el 
Contratista  

1.16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con 
las Especificaciones y los Planos; en el caso que el Supervisor de Obra 
o el Contratista contemplen y demuestren un mejor diseño que ayude a 
ambas partes (Contratista y Contratante) a obtener mejor rendimiento de 
material o calidad en la obra, dicho diseño podrá ser utilizado siempre y 
cuando esté aprobado por el Contratante o el Supervisor cualquiera sea 
el caso y éste podrá solicitar apoyo a una institución  o consultor privado 
para su revisión si así lo desea. 

1.17. Terminación de las 
Obras en la fecha 
prevista 

1.17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de 
Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera  
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera 
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aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 

1.18. Aprobación por el 
Coordinador del 
Proyecto 

1.18.1 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales. 

1.18.2 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras 
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

1.18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las 
obras definitivas deberán ser aprobados previamente por El Coordinador 
del Proyecto o por el Supervisor de la Obra (en caso esta función haya 
sido delegada) antes de su utilización. 

1.19. Seguridad 1.19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades 
en el Sitio de las Obras. 

1.19.2 El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e 
implementos necesarios de protección y tomará las medidas necesarias 
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad 
en el trabajo, según las disposiciones sobre la materia. 

1.20. Descubrimientos 1.20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran 
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de 
propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al  
Coordinador del Proyecto acerca del descubrimiento y seguir las 
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

1.21. Toma de posesión 
del Sitio de las 
Obras 

1.21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del 
Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la 
fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha 
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un 
evento compensable que será discutido y aprobado por el Supervisor de 
la Obra y el Coordinador del Proyecto. 

1.22. Acceso al Sitio de 
las Obras 

1.22.1 El Contratista deberá permitir al Coordinador del Proyecto, y a cualquier 
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos 
relacionados con el Contrato. 

1.23. Instrucciones, 
Inspecciones y 
Auditorías 

1.23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Coordinador del 
Proyecto y del Supervisor de la Obra que se ajusten a los planos y 
especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de 
la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

1.23.2 El Contratista permitirá que la oficina Administrativa de la Zona Libre 
Turística de Islas de la Bahía unidades de Auditoría Interna, inspeccione 
las cuentas, registros contables y archivos del Contratista 
relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución del contrato y 
realice auditorías por medio de auditores designados por el Contratante, 
si así se requiere. Para estos efectos, el Contratista deberá conservan 
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todos los documentos y registros relacionados con el proyecto 
financiado por el Contratante, por un período de cinco (5) años luego 
de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Contratante todo 
documento necesario para la investigación pertinente sobre 
denuncias de fraude y corrupción y ordenará a los individuos, 
empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del 
proyecto financiado por el Contratante a responder a las consultas 
provenientes de personal del Contratante. 

1.24. Controversias 
 

1.24.1 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se 
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante, 
deberá ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictará su 
resolución y la comunicará al reclamante. 

1.25. Procedimientos para 
la solución de 
controversias  

 

1.25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante acto 
administrativo motivado, las cláusulas objeto de la discrepancia, 
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por 
medio del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de la 
ejecución del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de 
los recursos legales que correspondan.  

1.26. Recursos contra la 
resolución del 
Contratante 

1.26.1 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía judicial ante 
los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC 
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje. 

 

CLAUSULA SEGUNDA: CONTROL DE PLAZOS 

2.1.    Programa 2.1.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la 
Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Contratista presentará 
al Coordinador del Proyecto, para su opinión y posterior aprobación por 
el Contratante, un Programa en el que consten las metodologías 
generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de 
todas las actividades relativas a las Obras. 

2.1.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 
calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 
cambio en la secuencia de las actividades. 

2.1.3 El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Obra para su opinión 
y posterior aprobación por el Contratante, un Programa con intervalos 
iguales que no excedan el período establecidos en las CEC. Si el 
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este 
plazo, el Supervisor de la Obra podrá retener el monto especificado en 
las CEC de la próxima estimación de obra y continuar reteniendo dicho 
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya 
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presentado el Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa no modificará de manera alguna las 
obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa 
y presentarlo nuevamente al Supervisor de la Obra en cualquier 
momento para su aprobación.   

2.2. Prórroga de la Fecha 
Prevista de 
Terminación 

2.2.1 El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación 
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación 
que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de 
Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo 
de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos 
adicionales. 

2.2.2 El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 
Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la 
fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decisión sobre los 
efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione 
toda la información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso 
oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, 
la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la 
nueva Fecha Prevista de Terminación. 

2.3. Aceleración de las 
Obras 

2.3.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes 
de la Fecha Prevista de Terminación, el Contratante deberá solicitar al 
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria 
aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara 
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada 
como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista. 

2.3.2 Si las propuestas  con precios del Contratista para acelerar la ejecución 
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se 
tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán 
al Precio del Contrato. 

2.4. Demoras ordenadas 
por el Coordinador 
del Proyecto 

2.4.1 El Coordinador del Proyecto podrá ordenar al Contratista que demore la 
iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. 

2.5. Reuniones 
administrativas 

2.5.1 Tanto el Coordinador del Proyecto, el Supervisor de Obra, como el 
Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones 
administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la 
programación de los trabajos pendientes y la resolución de asuntos 
planteados.  

2.5.2 El Coordinador del Proyecto como el Supervisor de Obra deberán llevar 
un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar 
copias del mismo a los asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia 
reunión o con posterioridad a ella, El Coordinador del Proyecto deberá 
decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas 
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obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. 

2.6. Advertencia 
Anticipada 

2.6.1 El Contratista deberá advertir al Supervisor de Obra lo antes posible 
sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que 
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del 
Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Supervisor de Obra 
podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los 
efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener 
sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación para luego ser 
estudiada junto al Coordinador del Proyecto El Contratista deberá 
proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea 
razonablemente posible. 

2.6.2 El Contratista colaborará con el Supervisor de Obra en la preparación y 
consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los 
trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente 
ordenare el Supervisor de Obra. 

CLAUSULA TERCERA: CONTROL DE CALIDAD  

3.1 Identificación de 
Defectos 

3.1.1 El Supervisor de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará 
de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de 
manera alguna las obligaciones del Contratista. El Supervisor de Obra 
podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al 
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Supervisor de 
Obra o El Coordinador del Proyecto considere que pudiera tener algún 
defecto. 

3.2. Pruebas 3.2.1 Si el Supervisor de Obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que 
no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún 
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista 
pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se encuentra 
ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable. 

3.3. Corrección de 
Defectos 

3.3.1 El Coordinador del Proyecto notificará al Contratista todos los defectos de 
que tenga conocimiento antes de que finalice el Período 
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación 
y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad por Defectos se 
prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

3.3.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del 
plazo especificado en la notificación del Coordinador del proyecto. 

3.4. Defectos no 
corregidos 

3.46.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado 
en la notificación del Coordinador del proyecto, este último estimará el 
precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho 
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monto. 

CLAUSULA CUARTA: CONTROL DE COSTOS  

4.1. Lista de Cantidades 
Valoradas 
(Presupuesto de la 
Obra) 

4.1.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deberá 
contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las 
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el 
Contratista. 

4.1.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para 
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad 
de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la 
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

4.2.Desglose de Costos 4.2.1 Si el Contratante o El Coordinador del Proyecto lo solicita, el 
Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos 
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de 
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

4.3.Variaciones 4.3.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados 
que presente el Contratista y deberán ser autorizadas por escrito por el 
Contratante.  

4.3.2     Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial del 
Contrato se formalizarán mediante modificación del Contrato. 

4.4.Pagos de las 
Variaciones 

4.4.1 Cuando El Coordinador del Proyecto la solicite, el Contratista deberá 
presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 
Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes 
a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si El Coordinador del Proyecto 
así lo hubiera determinado. El Coordinador del Proyecto deberá analizar 
la cotización antes de opinar sobre la Variación. 

4.4.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un 
rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 
Obra) y si, a juicio del Coordinador del proyecto, la cantidad de trabajo o 
su calendario de ejecución no produce cambios en el costo unitario por 
encima del límite, para calcular el valor de la Variación se usará el precio 
indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). 
Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de 
ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidieran 
con los rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 
Obra), el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos 
precios para los rubros pertinentes de los trabajos. 

4.4.3 Si el Contratante no considerase la cotización del Contratista razonable, 
el Contratante podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del 
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Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación 
sobre los costos del Contratista. 

4.4.4     Si el Contratante decide que la urgencia de la Variación no permite 
obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará 
cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento 
Compensable. 

4.4.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que 
podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada 
pertinente. 

4.5.Proyecciones  de Flujo 
de Efectivos 

4.5.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al  
Coordinador del Proyecto o al Supervisor de Obra una proyección 
actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir 
diferentes monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según 
sea necesario utilizando las tasas de cambio actual según el Banco 
Central de Honduras. 

4.6. Estimaciones de Obra 
4.6.1 El Contratista presentará al  Coordinador del Proyecto cuentas por el 

valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 
acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de Obra  

4.6.2 El Supervisor de Obra verificará las cuentas mensuales del Contratista 
y certificará la suma que deberá pagársele. 

4.6.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Coordinador 
del proyecto. 

4.6.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades 
Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

4.6.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 
Variaciones y de los Eventos Compensables. 

4.6.6 El Coordinador del Proyecto podrá excluir cualquier rubro incluido en 
una estimación anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se 
hubiera aprobado anteriormente en consideración de información más 
reciente. 

4.7.Pagos 4.7.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo si lo 
hubiere y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los 
montos de la estimación de obras aprobada por El Coordinador del 
Proyecto dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada 
certificado.  

4.7.2 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 
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efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el 
Precio del Contrato. 

4.7.3 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se 
indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el 
Contrato. 

4.8. Eventos 
Compensables 

4.8.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en 
la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera 
que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato. 

(c) El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra ordena una 
demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones 
necesarias para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra ordena al 
Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas 
adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los 
mismos no presentaban Defectos. 

(e) El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra sin justificación 
desaprueba una subcontratación. 

(f) El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra imparte una 
instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el 
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por 
razones de seguridad u otros motivos. 

(g) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 
públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras 
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos 
adicionales al Contratista. 

(h) El anticipo se paga atrasado. 

(i) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del 
Contratante. 

(j) El Coordinador del Proyecto o el Supervisor de Obra demora sin 
justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación. 

4.8.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 
trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, 
se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorrogar la 
Fecha Prevista de Terminación. El Coordinador del Proyecto decidirá si el 
Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si 
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la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 

4.8.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre 
los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, 
El Coordinador del Proyecto junto con la Supervisión de la Obra la 
evaluarán y ajustarán el Precio del Contrato como corresponda.  Si El 
Coordinador del Proyecto no considerase la estimación del Contratista 
razonable, el Supervisor de la Obra preparará su propia estimación y 
ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Coordinador del 
Proyecto supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente 
y oportunamente frente al evento. 

48.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en 
la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados 
si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera 
cooperado con el Supervisor de la Obra. 

4.9.Impuestos 4.9.1 El Coordinador del Proyecto deberá ajustar el Precio del Contrato si los 
impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 
comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de presentación 
de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de Recepción 
Definitiva.  El ajuste se hará por el monto de los cambios en los 
impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no 
estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato,  

4.10.Monedas 4.10.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de 
este Contrato se especifican en las CEC.  

4.11.Ajustes de Precios 4.11.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo 
de los insumos, verificando los costos directos e indirectos y analizando 
un nuevo precio para la actividad que es afectada, en la forma estipulada 
en las CEC.   

4.12. Multas por retraso en 
la entrega de la Obra 

4.12.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios 
conforme al precio por día establecido en las CEC, por cada día de 
retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de 
Terminación. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del 
monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha 
indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista.  El pago por 
daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista incorporar 
el porcentaje de retención diaria y se determinara según los porcentajes 
que establece La ley de Contratación del Estado y su reglamento y Las 
Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes y sus reglamento en 
donde dicta  el articulo 58 donde la multa diaria por incumplimiento de 
contrato es del 0.17% del valor del contrato. 

4.12.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la 
Fecha Prevista de Terminación, El Coordinador del Proyecto deberá 
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corregir en la siguiente estimación de obra los pagos en exceso que 
hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y 
perjuicios para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de 
reembolso. 

4.13.Pago de anticipo 
 

4.13.1 El Contratante pagará al Contratista si este último lo requiera, un anticipo 
por el monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las 
CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria 
Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y por un banco o 
aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos y 
monedas del anticipo. La garantía o fianza deberá permanecer vigente 
hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la 
misma será reducido progresivamente en los montos reembolsados por 
el Contratista. El anticipo no devengará intereses. 

4.13.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, 
planta, materiales, servicios y gastos de movilización que se requieran 
específicamente para la ejecución del Contrato.  El Contratista deberá 
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la 
presentación de copias de las facturas u otros documentos al Supervisor 
de Obra. 

4.13.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido 
terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para 
determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de 
precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y 
perjuicios. 

4.14. Garantías  
 

4.14.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 
Cumplimiento cuyo monto será equivalente al quince por ciento (15%) 
del valor de la obra ejecutada, a más tardar en la fecha definida en la 
Notificación de la Resolución de Adjudicación y por el monto estipulado 
en las CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables 
para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas 
en que deba pagarse el Precio del Contrato.  La vigencia de la Garantía 
de Cumplimiento excederá en tres (3) meses la Fecha Prevista de 
Terminación. 

4.14.2 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la 
liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la garantía de 
cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de la obra, con 
vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto será 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada. 

4.15. Costo de 
reparaciones 

4.15.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las 
pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de 
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incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento 
del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y 
daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

CLAUSULA QUINTA: FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

5.1. Terminación de las 
Obras 

5.1.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuará en forma inmediata 
una inspección preliminar, que acredite que las Obras se encuentran en 
estado de ser recibidas, todo lo cual se consignará en Acta de 
Recepción Provisional suscrita por un representante del órgano 
responsable de la contratación por el Contratante, El Coordinador del 
Proyecto y el Ingeniero Supervisor de la obra designado por el 
Contratista. 

5.1.2   Entiéndase por terminación sustancial la conclusión de la obra de acuerdo 
con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales, de 
manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser 
recibida definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad. 

5.2. Recepción de las 
Obras 

5.2.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se encuentran 
en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días siguientes a la 
fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, el Contratante 
procederá a su recepción provisional, previo informe del Coordinador del 
Proyecto. 

5.2.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar correcciones 
por defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas al 
contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se señale a 
la reparación o terminación de acuerdo con los planos, especificaciones 
y demás documentos contractuales. 

5.2.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma 
definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones 
finales. Si así procediere, previo dictamen del Coordinador del Proyecto, 
se efectuará la recepción definitiva de la obra mediante acta suscrita de 
manera similar a como dispone el artículo anterior. 

5.2.4 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su 
custodia y vigilancia será de cuenta del Contratista, teniendo en cuenta 
la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto 
Disponga el contrato. 

5.3. Liquidación final 5.3.1 El Contratista deberá proporcionar al Coordinador del Proyecto un estado 
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le 
adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de 
Responsabilidad por Defectos. El Coordinador del Proyecto emitirá un 
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago 
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final que se adeude al Contratista dentro de los 15 días siguientes a haber 
recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera 
correcto y completo a juicio del Coordinador del Proyecto.  De no 
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, El Coordinador del 
Proyecto deberá emitir dentro de 5 días  una lista que establezca la 
naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias.  Si 
después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta 
final aún no fuera satisfactorio a juicio del Coordinador del Proyecto, éste 
decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado 
de pago. 

5.3.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la liquidación y 
ordenar el pago,  en su caso, del saldo resultante, debiendo las partes 
otorgarse los finiquitos respectivos. 

5.4. Manuales de 
Mantenimiento 

5.4.1 Si se solicitan manuales de operación y mantenimiento actualizados, el 
Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

5.4.2 Si el Contratista no proporciona los manuales de operación y 
mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en las CEC, o no 
son aprobados por el Coordinador del Proyecto por un período de 7 días 
luego de entregadas las observaciones, éste retendrá la suma estipulada 
en las CEC de los pagos que se le adeuden al Contratista.  

5.5. Terminación del 
Contrato 

5.5.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte 
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

5.5.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán 
limitados a los siguientes: 

(a) Si el Contratista suspende los trabajos por 10 días cuando el 
Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 
autorizada por el Coordinador del Proyecto; 

(b) La suspensión temporal de las obras por un plazo superior a dos 
(2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito, acordada 
por la Administración; y el Coordinador del Proyecto 

(c) La disolución de la sociedad mercantil contratista, salvo en los 
casos de fusión de sociedades y siempre que solicite de manera 
expresa al Contratante su autorización para la continuación de la 
ejecución del contrato, dentro de los diez días hábiles siguientes a 
la fecha en que tal fusión ocurra. El Contratante podrá aceptar o 
denegar dicha solicitud, sin que, en este último caso, haya 
derecho a indemnización alguna; 

(d)  La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del 
contratista, o su comprobada incapacidad financiera; 
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(e) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo 
de sesenta y cinco (65) días si no se establece en las CEC un 
plazo menor; 

(f) Si El Coordinador del Proyecto le notifica al Contratista que el no 
corregir un defecto determinado constituye un caso de 
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no 
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por El 
Coordinador del Proyecto en la notificación;  

(g) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del 
contrato o de las demás garantías a cargo del contratista dentro 
de los plazos correspondientes; 

(h)  Si el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el 
Contrato;  

(i) Si el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 
número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por 
concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC. 

(j) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o 
corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a 
lo establecido la Cláusula 5.6 de estas CGC.  

(k) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas; 

 (l)  La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos sean 
técnicamente inejecutables; 

5.5.3 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato también en 
los siguientes casos: 

(a)  La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal de 
las mismas por un plazo superior a tres (3) meses, en caso de 
fuerza mayor o caso fortuito;  

(b)  La muerte del contratista individual, salvo que los herederos 
ofrezcan concluir con el mismo con sujeción a todas sus 
estipulaciones; la aceptación de esta circunstancia será 
potestativa del Contratante sin que los herederos tengan derecho 
a indemnización alguna en caso contrario.  

5.5.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato en 
cualquier momento por motivos de interés público o las circunstancias 
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, 
sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven 
desproporcionadamente su ejecución. 
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5.5.5 El contrato también podrá ser terminado por el mutuo acuerdo de las 
partes. 

5.5.6 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los 
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias 
en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea 
razonablemente posible. 

5.6. Fraude y 
Corrupción 

 

5.6.1  El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o 
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de 
contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
consultores  y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos 
durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 
contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. 

5.6.2  El Contratante, así como cualquier instancia de control del Estado 
Hondureño tendrán el derecho revisar a los Oferentes, proveedores, 
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios  sus cuentas 
y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la 
presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y 
someterlos a una auditoría por auditores designados por el Contratante, 
o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño. Para estos 
efectos, el Contratista y sus subcontratistas deberán: (i) conservar todos 
los documentos y registros relacionados con este Contrato por un 
período de tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado en 
el Contrato; y (ii)  entregar todo documento necesario para la 
investigación de denuncias de fraude o corrupción, y poner a la 
disposición del Contratante o la respectiva instancia de control del 
Estado Hondureño, los empleados o agentes del Contratista y sus 
subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para responder 
las consultas provenientes de personal del Contratante o la respectiva 
instancia de control del Estado Hondureño o de cualquier investigador, 
agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o 
auditoría de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus 
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva 
instancia de control del Estado Hondureño, o de cualquier otra forma 
obstaculiza la revisión del asunto por éstos, el Contratante o la 
respectiva instancia de control del Estado Hondureño bajo su sola 
discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el contratista o 
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligación. 

56.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 
Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se 
pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

5.7. Pagos posteriores a 5.7.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 
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la terminación del 
Contrato 

 

Contratista, el Supervisor de Obra deberá emitir un certificado en el que 
conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados 
por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de 
emisión de dicho certificado y menos el valor de las Multas por retraso 
en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones 
que procedan para la indemnización por daños y perjuicios producidos 
al Contratante. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera 
el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la 
diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 

5.7.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, El 
Coordinador del Proyecto deberá emitir un certificado por el valor de los 
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro 
de los equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado 
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera 
incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos 
que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. 

5.8. Derechos de 
propiedad 

5.8.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los 
Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los 
Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en estimaciones 
aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidación, se 
considerarán de propiedad del Contratante. 

5.9. Liberación de 
cumplimiento  

5.9.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una 
guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del 
Contratante o del Contratista, El Coordinador del Proyecto deberá certificar 
la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista 
deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las 
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir 
este certificado.  En caso de imposibilidad de cumplimiento, deberá 
pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción 
del certificado, así como de cualesquier trabajos realizados posteriormente 
sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos. 

CLAUSULA SEXTA. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de emitir los 
documentos de licitación.  Se deberán adjuntar los programas e informes que el Contratante deberá 
proporcionar. 
 
A. 6

.1Disposicion
es Generales 

 

6.1.1  En el presente Contrato  Si se prevé Conciliador. (Véase apartado 1.1.1, 
Literal a) 

 6.1.2  El período de responsabilidad por defectos será de 3 meses a partir de 



Documentos de Licitación  68 

 

REPUBLICA DE HONDURAS 
ZONA LIBRE TURÍSTICA DE ISLAS DE LA BAHÍA 

“Construcción Alcantarillado Sanitario en el Barrio La Punta, Coxen Hole en el Municipio de Roatán” 

 

 

la fecha de terminación estipulada por la Supervisión del proyecto. 
 
6.1.3  El Contratante es la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía, a través 

del Sr. Kerry Evans McNab (Director Ejecutivo). (Véase apartado 1.1.1, 
Literal p) 

  
 6.1.4   La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es XXXX 

días calendario a partir de la orden de inicio. (Véase apartado 1.1.1, Literal 
s) 

 
 6.1.5  El Coordinador del Proyecto es El Jefe de la Unidad Técnica Zona Libre 

Turística de Islas de la Bahía, (Véase apartado 1.1.1, Literal v). 
 

 6.1.6   El Sitio de las Obras está ubicada en La Comunidad La Punta, Municipio de 
Roatan, Departamento de Islas de la Bahía (Véase apartado 1.1.1, Literal 
x) 

 
 6.1.7   La Fecha de Inicio es XXXXXX, (Véase apartado 1.1.1, Literal aa) 

 
 6.1.8   El o los subcontratistas no podrán realizar mayor obra que el 40% de las 

actividades plasmadas en el contrato, este porcentaje deberá incluir 
actividades estipuladas en cualquier adenda al contrato, (Véase apartado 
1.1.1, Literal bb) 

 
6.1.9   Las Obras consisten en Construcción de Alcantarillado Sanitario de Bo. 

La Punta en el Municipio de Roatan, Islas de la Bahía de acuerdo a las 
especificaciones y los planos entregados al Contratista, (Véase apartado 
1.1.1, Literal ee). 

 
  
 6.1.10 Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 

Plan de Trabajo,  propuesta económica y formulario de Garantías, (Véase 
apartado 1.2.3, Literal i)  

 
 6.1.11 No aplica (Véase apartado 1.8.1) 

 
6.1.12  Personal Clave:   Ingeniero Residente 
                                         Maestro de Obras 
                                          (Véase apartado 1.9.1) 
 

 6.1.13 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: Informe elaborado 
por Coordinador del Proyecto o Supervisor de Obra u otra institución que el 
Contratante solicite su apoyo de forma escrita, (Véase apartado 1.14.1)  

 
 6.1.13 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) sitio 

donde se encuentra la comunidad de Bo. La Punta, municipio de Roatan, 
en fecha XXXXXXXX, (Véase apartado 1.21.1)  
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 6.1.13 Contra la resolución del Contratante procederá la vía judicial ante los 

tribunales de lo Contencioso Administrativo (Véase apartado 1.26.1) 
 

6.2. Control de 
Plazos  

6.2.1 El Contratista presentará un Programa para la aprobación del 
Coordinador del Proyecto y del Supervisor de la Obra dentro de 15 días 
a partir de la fecha de la Notificación de la Resolución de Adjudicación, 
(Véase apartado 2.1.1). 

 
 6.2.2  Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 15 días, 

(Véase apartado 2.1.3). 

 
6.3. Control de la 

Calidad  
6.3.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: 3 meses, (Véase 

apartado 3.3.1) 
 

 
6.4. Control de 

Costos  
6.4.1   La moneda del País del Contratante es: Lempiras. (véase apartado 

4.10.1) 
 

 6.4.2   El monto del contrato asciende a XXXXXX (L. XXXXX). 
 

 6.4.3   El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 
Obras es del 0.17%  por día. El monto máximo de la indemnización por 
daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10%, (Véase 
apartado 4.11.1)  

 6.4.4  El anticipo será de XXXXXXXXX (Lps. XXXXX), la fecha de entrega del 
anticipo será el XXXXXXX (véase apartado 4.13.1) 

 
6.4.5  El monto de la Garantía de Cumplimiento es de XXXX (L. XXXXX),     
 

 6.4.6  El Contratista debe presentar Garantía de Calidad, en los términos 
dispuestos en  las CGC. La Garantía de Calidad tendrá un valor de XXXX 
(L. XXXX) esta deberá estar vigente por un plazo de 3 meses contados a 
partir de la fecha de Acta de recepción definitiva de la Obra  (Véase 
apartado 4.14.2). 

 
6.4.7   Los manuales de operación y mantenimiento serán entregados 1 mes 

después de culminado la obra. (Véase apartado 5.4.1) 
 
6.4.8  El número de días serán treinta (30). (Véase apartado 5.5.2 numeral i) 
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CLAUSULA SEPTIMA: ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO 
Las especificaciones para la construcción  del alcantarillado sanitario de Bo. La Punta en el municipio de Roatan 
son las siguientes: 
Las especifiaciones se adjuntan en los documentos siguientes: 

 Esepcificaciones Tecnicas. 

 Especificaciones adicionales 
 
 
 
 
 
 
KERRY EVANS MCNAB VALLADAREZ                 REPRESENTANTE LEGAL 
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ZOLITUR                          CONTRATISTA 
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Sección V. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del Contrato CEC y 
los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento integral que establece claramente 
los derechos y obligaciones de ambas partes. 
 
5.1 GENERALIDADES 
 
5.1.1 Definiciones e Interpretaciones 
 
En cualquier parte de estos documentos de contrato en que se usan los términos que se describen a 
continuación, su intención y significado deberán ser interpretados de la manera siguiente: 
 
DOCUMENTOS DE LICITACION 
 
El conjunto de documentos contentivos de especificaciones, planos, detalles y demás condiciones 
necesarias para la presentación de ofertas. 
 
CONTRATANTE 
 
Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (ZOLITUR) 
 
SUPERVISOR 
 
Será la persona contratada por el CONTRATANTE, para que brinde los servicios de apoyo en el 
seguimiento de la construcción de la obra y para el estricto cumplimiento del contrato. 
 
INSPECTOR DE OBRA 
 
La persona calificada, nombrada para que asista al Supervisor en sus funciones y vele por el fiel 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas en el sitio de la obra. 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
La persona natural o jurídica, que debidamente autorizada sirve de representante del CONTRATISTA ante 
el CONTRATANTE. 
 
PROYECTO 
 
La totalidad de las obras a construirse de acuerdo al contrato, condiciones generales, especiales, 
especificaciones, planos, etc. 

 
 
CONTRATISTA 
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Significa aquella persona, firma, o consorcio de firmas o compañía, cuya propuesta ha sido aceptada por el 
CONTRATANTE, para ejecutar el proyecto de acuerdo a las especificaciones y condiciones respectivas. 
 
SUPERINTENDENTE 
 
Significa la persona, Ingeniero Civil, colegiado y con experiencia, nombrado por EL CONTRATISTA y 
aprobado por LA ZOLITUR, por escrito, quién deberá dedicarse a tiempo completo a la ejecución de la obra. 

 
SUBCONTRATISTA 
 
La persona natural o jurídica que no es EL CONTRATISTA, que suple trabajo o materiales para la obra, a 
nombre o en representación o  en solidaridad con EL CONTRATISTA. 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
Conjunto de normas establecidas que complementan el Contrato, para regular las relaciones de LA 
ZOLITUR con el CONTRATISTA para la ejecución del proyecto. 

 
CONDICIONES ESPECIALES 
 
Conjunto de normas específicas complementarias a las Condiciones Generales y establecidas por LA 
ZOLITUR para regir la ejecución del proyecto. 
 
PLANOS DE DISEÑO DEL PROYECTO 
 
Los dibujos de diseño elaborados para la ejecución de la obra, debidamente aprobados por LA ZOLITUR y 
refrendados por el Contratista. 
 
PLANOS DE TALLER 
 
Los dibujos adicionales a los planos de diseño que el Contratista debe elaborar para construir las obras, 
tales como detalles de la instalación de tablestacas, detalle del encofrado del cárcamo de bombeo, detalle 
del arriostre de zanjas, etc., mismos que deben ser aprobados por la Supervisión. 
 
PLANOS “SEGÚN CONSTRUIDO” 
 
Los dibujos finales elaborados a la misma escala de los planos de diseño en los que se registra toda la 
información o modificaciones que se hayan introducido, con relación al diseño original y que han ocurrido en 
el transcurso de la ejecución de la obra. 
 
CONTRATO 
 
El convenio escrito celebrado entre LA ZOLITUR y EL CONTRATISTA, que contiene condiciones bajo las 
cuales se ejecutará el proyecto. 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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Conjunto de normas que fijan la calidad de la obra a ser ejecutada. 
 

OBRA 
 
Significa los trabajos que han de ejecutarse de acuerdo con el Contrato. 
 
PRECIO CONTRATADO 
 
Significa la suma que se hace constar en el Contrato con sujeción a aquellas adiciones o deducciones que 
se efectúen  durante la ejecución de las obras. 
 
ORDEN DE CAMBIO 
 
Un convenio escrito entre LA ZOLITUR y EL CONTRATISTA, avalado por la Supervisión, el cual una vez 
debidamente ejecutado pasa a formar parte del contrato. 
 
Las órdenes de cambio pueden comprender un aumento o disminución en monto total de la obra. 
 
LIBRO DE BITACORA 
 
Libro en el que se anotan las relaciones rutinarias entre el Contratista y el Supervisor, y deberá permanecer 
en el sitio de la obra. 
 
UNIDAD EJECUTORA 
 
Es la dependencia de LA ZOLITUR, encargada de brindar servicio de apoyo, en el seguimiento y control 
técnico-administrativo, para el estricto cumplimiento del contrato, con autoridad para su supervisión. 
 
INGENIERO COORDINADOR  
 
Funcionario de LA ZOLITUR nombrado dentro de la Unidad Ejecutora, con capacidad para coordinar la 
supervisión técnica y servir de enlace entre LA ZOLITUR, EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR. 
 
 
5.2  AUTORIDADES DEL PROYECTO 
 
 
5.2.1  Deberes y Facultades del Ingeniero Supervisor del Proyecto 
 
Son atribuciones del Supervisor del Proyecto las establecidas en la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento, mismas que se enuncian a continuación: 
 
a) Revisar el proyecto, cuando así lo disponga el contrato, incluyendo planos, especificaciones u otros 

documentos técnicos, antes del inicio de la construcción y formular las recomendaciones que procedan. 
b) Emitir dictamen sobre el programa de trabajo presentado por el contratista, previo a su aprobación por el 

órgano responsable de la contratación, presentar informes mensuales o con la frecuencia que fuere 
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requerida sobre su ejecución a fin de verificar el avance del proyecto, así como pronunciarse sobre su 
actualización o modificación, si fuere requerida. 

 
c) Llevar el control y seguimiento de la ejecución del contrato, y velar porque el contratista cumpla con las 

especificaciones generales y técnicas del mismo. 
 
d) Practicar inspecciones de campo, ordenar ensayos y análisis de materiales y unidades de obra para 

verificar su compatibilidad con las especificaciones acordadas, según determine el contrato. 
 
e) Realizar mensualmente y en la forma que disponga el contrato, las mediciones de las unidades de obra 

ejecutada durante el período anterior. 
 
f) Inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus características deban quedar ocultas, 

elaborando los planos correspondientes cuando lo disponga el contrato, para lo cual deberá ser avisado 
con anticipación suficiente por el contratista. 

 
g)  Inspeccionar continuamente la ejecución de las obras, verificando su concordancia con los planos y 

demás especificaciones contractuales, incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la calidad de 
los materiales, aprobado o rechazando su incorporación 

 
h)  Autorizar pagos parciales al contratista por obra ejecutada, con base en las mediciones de las unidades 

de obra y los precios contratados, verificando la presentación correcta de las facturas o estimaciones de 
obra ejecutada que presente el contratista e incluyendo un informe sobre el adelanto y progreso físico y 
financiero del proyecto y la evaluación de los trabajos de aquél. 

 
i) Autorizar pagos parciales por materiales almacenados, verificando su existencia y conservación, así 

como su empleo efectivo en la obra, autorizando, asimismo, la deducción de su importe de los pagos 
parciales por obra ejecutada, cuando dichos materiales fueren incorporados en la misma. 

 
j) Llevar un control permanente de las cantidades de obra ejecutada y de las pendientes de ejecución. 
 
k) Verificar las reclamaciones por incremento de costos y autorizar, cuando corresponda, la aplicación de la 

cláusula de revisión de precios. 
 
l) Llevar un control de la amortización del anticipo otorgado al contratista. 
 
m) Emitir opinión fundada sobre las modificaciones al contrato y sugerir las que fueren pertinentes, previendo 

anticipadamente cualquier modificación o alteración que pudiese ocurrir en el desarrollo físico del 
proyecto, incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en el presupuesto. 

 
n) Documentar las diferentes fases de construcción con fotografías u otros medios que fueren oportunos, 

llevando los registros correspondientes. 
 
o) Dirigir órdenes e instrucciones al contratista para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con los 

planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación 
del Estado y su Reglamento. 
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p) Llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el contrato, en el 

área de trabajo. 
 

q) Intervenir activamente en la recepción provisional y definitiva de las obras, emitiendo su opinión acerca 
del cumplimiento de las obligaciones del contratista. 

 
r) Autorizar los pagos que correspondan a la liquidación final del contrato. 
 
s) Documentar y emitir opinión sobre los incumplimientos del contratista, especialmente los que den lugar a 

la imposición de multas o a la resolución del contrato. 
 
t) Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el cambio del personal que no mostrare eficiencia 

en su desempeño, así como de la maquinaria o equipo que no funcione satisfactoriamente. 
 
u) Las demás previstas en la Ley, en el Reglamento o en el contrato o que resultaren de la naturaleza propia 

de sus funciones. 
 
 
 
Cuando EL CONTRATISTA necesite alguna aprobación e instrucción adicional le será confirmada por escrito, 
previa solicitud presentada también por escrito. Cuando EL CONTRATISTA en el curso del trabajo encuentre 
alguna discrepancia entre los planos y las condiciones físicas de la localidad o cualquier error y omisión en los 
planos o en los puntos de referencia proporcionados, deberá de inmediato informar al Supervisor del proyecto. 
Cualquier trabajo realizado después de encontradas las diferencias y sin autorización previa de LA ZOLITUR por 
escrito corre bajo la entera responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
Dado la naturaleza del proyecto y en las condiciones en que se realizaran las obras es necesario que EL 
CONTRATISTA revise, defina, socialice y coordine con los vecinos los sitios donde se construirán las obras, e 
informe sobre los riesgos e inconvenientes que temporalmente pueden ocurrir. 
 
 
5.3  CAPACIDAD LEGAL 

 
5.3.1 Cesion y Subcontratacion 

 
En la cesión y en la subcontratación, los terceros deberán tener capacidad legal para contratar con LA ZOLITUR 
y no estar comprometidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 15 y 16 de la Ley de 
Contratación del Estado. La cesión y la subcontratación deben formalizarse mediante escritura pública. 
 
 
 
5.3.2  Cesion 
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Los derechos derivados de un contrato podrán ser cedidos a terceros siempre que las cualidades personales o 
técnicas del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación. El cesionario quedará subrogado en 
todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente. 
 
Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
 
1) Que LA ZOLITUR autorice expresamente y por escrito la cesión del Contrato. 

 
2) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración. 

 
3) Que el cedente tenga ejecutado al menos un sesenta por ciento (60%) del presupuesto total del contrato. 
 
4) Que el garante del Contratista manifieste por escrito su aprobación. 
 
 
5.3.3  Subcontratacion 

 
Salvo que en las Condiciones Especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se deduzca que la 
prestación ha de ser ejecutada directamente por EL CONTRATISTA, podrá concertar con terceros la realización 
de determinados trabajos. La celebración de estos subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 
1) Que LA ZOLITUR autorice expresamente y por escrito la subcontratación con indicación de su objeto y 

de las condiciones económicas. 
 

2) Que los trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por ciento (40%) del 
presupuesto total de la obra. 

 
3) Que EL CONTRATISTA principal siga siendo el responsable directo de la administración. 
 
4) Que el garante del  CONTRATISTA manifieste por escrito su aprobación. 

 
 

5.4  ALCANCE, CAMBIOS Y MODIFICACIONES 
 

5.4.1  Alcance del Contrato 
 

El alcance del contrato comprende la construcción y terminación de la obra, el suministro de toda la mano de 
obra, materiales, equipo de construcción, obras provisionales y todo aquello que se necesite, ya sea temporal o 
permanente, para dicha construcción, en la medida que la necesidad de proporcionar lo antes dicho esté 
especificado o pueda razonablemente inferirse del contrato. 
 
5.4.2  Modificaciones, Adiciones y Orden de Cambio 

 
LA ZOLITUR tendrá derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra  a ser ejecutadas bajo este 
contrato. Cualquier aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el 
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contrato, siempre que en totalidad no excedan del diez por ciento (10%) de su valor bajo las mismas condiciones 
contractuales, se harán mediante órdenes de cambio, emitidas por la autoridad competente previa la reserva 
presupuestaria correspondiente, en el caso de incremento del monto original. Si la modificación total se 
excediera del porcentaje indicado se suscribirá una ampliación del contrato que se someterá a las mismas 
formalidades del contrato original. Ninguna Orden de Cambio se realizará sin estar autorizada por la 
SUPERVISION y LA ZOLITUR.  
 
 

5.5  DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 

5.5.1  Documentos Mutuamente Explicativos 
 

Forman parte de este Contrato y con él constituyen un solo instrumento legal los siguientes documentos:  
 
a) El Contrato; 
 
b) Las Condiciones Especiales del Contrato; 
 
c) Las Condiciones Generales del Contrato; 
 
d) Los Planos del Proyecto; 
 
e) Las Especificaciones Técnicas y Adicionales; 
 
f) La Oferta y demás documentos presentados en la licitación por el Contratista. 
Los documentos del Contrato tienen como fin primordial, describir las modalidades de ejecución de la obra 
completa, por lo que se han de tomar como mutuamente explicativas. En caso de ambigüedades o 
discrepancias entre estos documentos, el orden de prevalencia será el orden en que se han dispuesto en este 
apartado. 
 
Si al parecer del SUPERVISOR del Proyecto, el cumplimiento de cualquier instrucción en razón de tales 
ambigüedades o discrepancias, implica que EL CONTRATISTA se verá obligado a sufragar gastos que no 
había calculado y tenía razón de no calcular, deberá certificar y proponer a LA ZOLITUR las Ordenes de 
Cambio correspondientes para abonar aquellas sumas adicionales que sean autorizadas para cubrir dichos 
gastos. 
 
5.5.2  Planos del Proyecto 

 
Los planos deberán quedar en la custodia del Supervisor del Proyecto, pero se suministrará a EL 
CONTRATISTA una copia en archivo electrónico. 
 
EL CONTRATISTA deberá proporcionar y hacer a su propio costo todas las copias que necesite, y a la 
terminación del contrato, deberá devolver al Supervisor del Proyecto los planos “Según Construidos” en virtud 
del contrato. 
 
Una copia de los planos suministrados a EL CONTRATISTA en virtud de lo antedicho deberá guardarla en el 
sitio de la obra, debiendo estar la misma a toda hora a disposición del Supervisor del Proyecto y de toda persona 
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autorizada por el primero y por LA ZOLITUR, para que puedan examinarla y usarla. Esta copia será actualizada 
diariamente por EL CONTRATISTA, con las modificaciones que se hagan en la obra. Esta copia servirá de base 
para elaborar los planos “Según Construido” que deberá presentar EL CONTRATISTA.   
 
5.5.3  Libro de Bitacora 

 
El libro de bitácora es un libro legal que tiene por objeto llevar un registro fiel de los avances de la obra, 
cumplimiento de Especificaciones Técnicas, planteamiento de alternativas, observaciones y recomendaciones 
que se requerirán, ante la presencia de situaciones imprevistas en el sitio de la obra. 
 
Tendrán acceso a este documento el Supervisor del Proyecto o algún otro ejecutivo debidamente autorizado 
para ello por parte de LA ZOLITUR y por parte del CONTRATISTA el Superintendente o Ingenieros que tengan 
relación directa y conocimiento pleno de la ejecución de la obra. 
 
Cualquier observación relacionada con la ejecución de la obra de parte de la Supervisión al CONTRATISTA, 
deberá ser planteada y discutida entre ellos, hasta que se llegue a un común acuerdo previa a su anotación en 
este libro. 
 
Este documento deberá permanecer en una de las oficinas del proyecto que se destine para tal efecto y será de 
fácil acceso tanto para los representantes de LA ZOLITUR y el Supervisor como para los del CONTRATISTA, y 
en caso de que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecución de la obra, será retirado por el 
Supervisor del Proyecto de ese lugar hasta el día en que se reanuden de nuevo las labores. 
 
Al finalizar la obra aludida este libro se devolverá al Supervisor del Proyecto junto con los demás documentos 
requeridos, al momento de efectuar la recepción final del proyecto, quien lo entregará a LA ZOLITUR. 

 
 

5.5.4  Planos “Según Construido” 
 

A los quince (15) días calendario después de terminada la obra y como requisito previo al pago de la última 
estimación y retenciones, EL CONTRATISTA estará obligado a entregar a LA ZOLITUR un juego de planos, 
original con dos (2) copias y dos (2) CD conteniendo sus archivos electrónicos, a la misma escala de los planos 
de diseño, mostrando todos los detalles en planta y perfil de la obra tal como fue construido, con la información 
sobre las modificaciones que se  hayan introducido con relación al diseño original, ocurridas en el transcurso de 
la ejecución de la obra. Deberán quedar ubicados en ellos los bancos de nivel establecidos por el 
CONTRATISTA. 
 
También quedará plasmada la siguiente información: 
 
a) Situación y profundidad de las líneas de tuberías y accesorios y demás estructuras de la obra. 

 
b) Planos complementarios de cada crucero indicando todas las tuberías, accesorios y demás estructuras, 

debidamente referenciados. 
 
c) En tuberías y accesorios se indicarán longitudes, diámetros, material, clase, etc. 
 



Documentos de Licitación  79 

 

REPUBLICA DE HONDURAS 
ZONA LIBRE TURÍSTICA DE ISLAS DE LA BAHÍA 

“Construcción Alcantarillado Sanitario en el Barrio La Punta, Coxen Hole en el Municipio de Roatán” 

 

 

d) Planos complementarios de la estación de bombeo y línea de impulsión con todas las tuberías, 
accesorios y demás estructuras. 

 
e) No se hará pago final, devolución de retención, si no se ha cumplido con este requisito, que se 

acompañará junto a la estimación correspondiente al pago último. 
 

5.5.5  REGISTROS 
 

EL CONTRATISTA se obliga también a mantener en el lugar de la obra a disposición de LA ZOLITUR, en todo 
tiempo para servicio de ambas partes contratantes las libretas de topografía originales, libretas de esquemas, 
registros de avance de obra y todos los que de acuerdo con el tipo y magnitud de la obra requieran el Supervisor 
del proyecto y LA ZOLITUR. 
 
 
 
 
 
5.6  OBLIGACIONES GENERALES 

 
5.6.1  Daños y Perjuicios a Personal y Bienes 

 
EL CONTRATISTA indemnizará, defenderá y salvará de daños a cualquier persona o propiedad, debido a 
descuidos o negligencias en relación con el desarrollo de este contrato, o como consecuencia del 
incumplimiento de pagos a los empleados, subcontratistas o cualquier persona que le suministre materiales, 
provisiones y demás bienes para el desarrollo y terminación de dicho contrato, y deberá pagar prontamente 
todas su deudas, obligaciones y demandas incurridas en el desarrollo de dicho contrato, y demás. Indemnizará, 
defenderá y salvará de daños a LA ZOLITUR y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda 
entablarle persona o personas que sufriesen heridas o daños debido a algún acto de negligencia u omisión del 
CONTRATISTA o por el uso del material impropio o defectuoso en la construcción de la obra. 
 
5.6.2  Informe de Aviso de Cumplimiento a los Proveedores 

 
Al final de la construcción y antes del pago final, EL CONTRATISTA deberá presentar evidencias de haber 
cancelado todas las cuentas de agua, luz eléctrica, teléfono, proveedores y del personal empleado. 
 
EL CONTRATISTA hará publicar un anuncio en la prensa escrita, indicando que la obra ha sido terminada y que 
pueden pasar su cuenta al CONTRATISTA, con copia a LA ZOLITUR estipulando como plazo quince (15) días 
calendario para presentar reclamo. 
 
 
5.6.3  Proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacion 

 
Todos los fósiles, monedas, artículos antiguos y objetos de interés geológico o arqueológico que se descubran 
en el sitio de la obra, pasarán a formar parte del Patrimonio Cultural de Honduras y su hallazgo deberá 
comunicarse inmediatamente a LA ZOLITUR y al Instituto Hondureño de Antropología e Historia. EL 
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CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones razonables para impedir que los trabajadores u otros 
dañen alguno de tales objetos. 
 
 
5.6.4  Permisos, Licencias y Leyes 

 
EL CONTRATISTA deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias de las autoridades 
correspondientes, y pagar los honorarios y cargos pertinentes a fin de que el trabajo se desarrolle bajo el 
completo amparo de la ley. 
 
 
5.6.5  Prestaciones Sociales 

 
EL CONTRATISTA será responsable por el pago de las cotizaciones patronales del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y de cualquier otra obligación 
social. EL CONTRATISTA será asimismo responsable y deberá pagar todas las prestaciones sociales y 
contractuales del Código de Trabajo, a favor de los trabajadores que ocupe en el proyecto. 
 
5.6.6  Rotulos 

 
Durante el tiempo que dure la construcción, EL CONTRATISTA deberá colocar en la obra,  de acuerdo al 
diseño que proporcione LA ZOLITUR, en sitios visibles al público, dos rótulos. No se pagará la primera 
estimación hasta que estén los rótulos debidamente colocados y aceptados por LA SUPERVISION y LA 
ZOLITUR. La construcción y colocación de rótulos será por cuenta del CONTRATISTA según instrucciones 
suministradas por LA ZOLITUR por intermedio de LA SUPERVISION. 
 
5.6.7  Limpieza 

 
EL CONTRATISTA deberá mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulación de desperdicios de 
materiales, escombros o basura derivada de sus operaciones. A la terminación del trabajo, deberá retirar todo el 
material de desperdicios y basura del área de la obra de construcción, maquinaria y material sobrante, y deberá 
limpiar y dejar el trabajo completamente limpio, excepto si se especifica de otra manera. 
 
EL CONTRATISTA proveerá y mantendrá en favorables condiciones sanitarias, aquellas comodidades para el 
uso de sus empleados que sean necesarias para cumplir con los requisitos reglamentarios del Ministerio de 
Salud Pública o de LA ZOLITUR. EL CONTRATISTA mantendrá en buen estado de limpieza sus oficinas y el 
sitio de la obra, y eliminará todos los desperdicios y mantendrá todas las áreas de la obra en estado sanitario 
presentable durante todo el tiempo que dure la ejecución del trabajo. EL CONTRATISTA mantendrá durante 
todo el tiempo que dure el trabajo, una oficina donde él o su representante puedan trabajar y recibir las 
instrucciones del SUPERVISOR. 
 
Si EL CONTRATISTA no hiciera la limpieza LA ZOLITUR podrá hacerlo y el costo de la misma será cargado 
AL CONTRATISTA. 
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5.7  PROGRAMACION, SEGUIMIENTO, INFORMACION Y EVALUACION 
 

5.7.1  Programacion 
 

Antes de que sea dada la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá presentar un Programa detallado de todas 
las actividades del proyecto, estableciendo su duración, formulando el calendario de ejecución e indicando el 
costo estimado de cada actividad mediante el método de Ruta Crítica. Junto al Programa de Ejecución del 
Proyecto, EL CONTRATISTA deberá presentar el Calendario de Desembolsos. También presentará un 
programa de adquisiciones del uso del pago recibido por el 20% de anticipo. Todo lo anterior, sin menoscabo de 
lo estipulado en el numeral 12.1 Anticipo, de las CONDICIONES GENERALES y numeral 2 Tiempo de Inicio, de 
las CONDICIONES ESPECIALES y de lo establecido en las Bases de Licitación. 
 
5.7.2  Seguimiento de la Ejecucion 

 
EL CONTRATISTA deberá establecer un sistema de seguimiento constante del desarrollo de la obra 
contratada, que permita determinar oportunamente las desviaciones que puedan presentarse durante la 
ejecución del Proyecto, tanto en la duración como en el costo estimado. 
 
5.7.3  Evaluacion del Proyecto 

 
EL CONTRATISTA deberá participar en las sesiones de evaluación de la obra, que EL SUPERVISOR del 
Proyecto realice periódicamente y acatar todas las recomendaciones que de ellas resulten, a fin de alcanzar el 
éxito del proyecto en cuanto a duración y a costo estimado. 
 
5.8  MATERIALES Y EJECUCION 

 
5.8.1  Materiales y Hechura 
 
Todos los materiales y equipos, deberán ser nuevos, de diseño estándar, y hechura y calidad de primera clase. 
Los materiales, suministros y equipos, deberán ser productos fabricados por manufactureros de reconocida 
experiencia y habilidad en el ramo, y de la calidad, clase y tipo especificado. 
 
 
5.8.2  Patentes 

 
EL CONTRATISTA indemnizará, defenderá y salvará de daños a LA ZOLITUR de cualquier litigio, gasto, 
reclamo, pena, daño ó alegato de infracción de cualquier diseño, invento, material patentado o marca de fábrica 
o registro de propiedad literaria, en relación con la obra a realizarse bajo el presente contrato, que pudiera surgir 
durante la ejecución de la obra o después de su terminación. 
 
5.8.3  Trabajo Defectuoso 
 
Todo trabajo que ha sido rechazado deberá ser remediado satisfactoriamente o removido y reemplazado por EL 
CONTRATISTA, de modo aceptable. Ninguna compensación adicional será concedida por dicha corrección, 
remoción o reemplazo. 
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5.8.4  Recepcion o Aceptacion Parcial 
 
LA ZOLITUR podrá en cualquier tiempo, durante la ejecución de la obra y después de notificar por escrito al 
CONTRATISTA, ocupar toda o cualquier porción terminada de la misma que se encuentre lista para servicio 
aunque el trabajo entero de la obra no haya sido concluido completamente. 
 
En tal caso LA ZOLITUR proporcionará un certificado de aceptación parcial de dicha porción, pero sin que esto 
signifique la aceptación final de la obra o de cualquier parte del proceso de construcción, que no haya cumplido 
en su totalidad con los términos del contrato. 
 
5.8.5  Terminacion Sustancial 

 
Se considera que un proyecto o fracción del mismo esta sustancialmente terminado, cuando este o esta 
fracción, esté en condiciones de ponerse en funcionamiento, restando solamente correcciones menores que no 
afecten dicho funcionamiento y a su vez no existan obras pendientes por ejecutar. 
 
Cuando EL CONTRATISTA estime que la obra o una fracción designada de la misma, está sustancialmente 
terminada, deberá preparar y presentar al SUPERVISOR, solicitud por escrito para efectuar la Recepción 
Sustancial de las mismas, indicando fecha y hora en que se iniciara la inspección de las obras ejecutadas. 
Como consecuencia de dicha inspección, el SUPERVISOR preparara y presentara al CONTRATISTA una lista 
de los defectos encontrados que deberán ser corregidos. La no inclusión de cualquier defecto en dicha lista no 
exime al CONTRATISTA de la responsabilidad de terminar todo el trabajo de acuerdo al contrato. 
 
Cuando el SUPERVISOR, basado en una inspección determine que el proyecto está sustancialmente terminado 
preparará un certificado de terminación sustancial, en la cual establecerá la fecha de terminación definitiva, 
declarará las responsabilidades de LA ZOLITUR y EL CONTRATISTA en el mantenimiento, servicios públicos, 
y seguros, y fijará el plazo dentro del cual EL CONTRATISTA deberá terminar los renglones pendientes allí 
enumerados, manteniendo dicho plazo dentro del plazo del contrato, a menos que este haya sido prorrogado de 
conformidad con el numeral 8 de las Condiciones Especiales. El Certificado de Terminación Sustancial será 
presentado a LA ZOLITUR y AL CONTRATISTA, para su aceptación por escrito de las responsabilidades 
asignadas a ellos en dicho certificado. 
 
5.8.6  Aceptacion Final de la Obra 

 
Cuando se terminen todos los trabajos comprendidos bajo este contrato, EL CONTRATISTA solicitará, por 
escrito una aceptación final de la obra. Después que el supervisor haga una inspección final notificará AL 
CONTRATISTA cualquier defecto o falla que pudiera encontrar. En este caso, EL CONTRATISTA deberá 
suministrar cualquier material adicional, mano de obra o equipos necesarios para completar el trabajo bajo este 
contrato y deberá terminarlo completamente. Cuando en opinión del Supervisor del Proyecto el trabajo haya sido 
terminado satisfactoriamente, lo notificará a LA ZOLITUR, que a su vez lo comunicará por escrito al 
CONTRATISTA, al mismo tiempo que le solicitará la presentación de la Garantía de Calidad de obra. 
 
 
5.9  PLAZO DE ENTREGA Y DEMORA 
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5.9.1  Plazo de Entrega 
 
El plazo de entrega de las obras de este contrato es de Cinco (5) Meses Calendario, Plazo dentro del cual 
EL CONTRATISTA debe contemplar la recepción sustancial y final de la obra. 
 
5.9.2  Extencion de Tiempo 

 
EL CONTRATISTA expresamente conviene y acuerda que su compromiso para entregar completa a LA 
ZOLITUR toda la obra de este contrato dentro del término especificado en el Calendario de Entrega, lo ha 
adquirido tomando en consideración y adelantándose a cualquier dilación e incidente que pueda causar 
obstáculos en la entrega, ya sea que surjan por dilaciones en la realización de entregas de materiales, 
equipo, accesorios o contratación de trabajadores, o por causa de tiempo inclemente u otros. 
 
Si en todo caso EL CONTRATISTA es obstaculizado o atrasado en la ejecución de la obra debido a 
negligencias, dilaciones y omisiones de LA ZOLITUR, o por causas imprevistas fuera del control y sin culpa 
o negligencia del CONTRATISTA o actos de fuerza mayor como fenómenos de la naturaleza (terremotos, 
inundaciones, tornados, ciclones y otros fenómenos cataclismos), actos del enemigo público, acciones 
gubernamentales, incendios, epidemias y abandono del trabajo por los empleados a consecuencia de una 
huelga general, se podrá prorrogar la fecha de terminación del Proyecto, legalizándolo mediante una orden, 
siempre que el Supervisor del Proyecto certifique por escrito que es justo y correcto lo que EL 
CONTRATISTA reclama. El reclamo deberá ser presentado dentro de los SIETE (7) días siguientes a la 
fecha en la que ocurrió la causa del atraso. Dicha extensión, cuando sea concedida, será considerada como 
addendum al Contrato, estableciendo una nueva fecha de terminación. Es entendido que EL CONTRATISTA 
hará las solicitudes en tiempo, caso contrario perderá el derecho al reclamo. 
 
 
5.9.3  Multa por Incumplimiento de Plazo 
 
EL CONTRATISTA deberá ejecutar la obra en el plazo convenido y cumplir los plazos parciales que se 
hubieren previsto para las diferentes etapas del proyecto. 
 
Si la obra no se ejecutare en el plazo total, LA ZOLITUR aplicará al CONTRATISTA, por cada día de 
retraso, una multa cuya cuantía será de el Cero Punto Dieciocho por Ciento (0.18%) del monto total de la 
Obra, por cada día de atraso en la terminación del proyecto, sin perjuicio de la resolución del contrato y la 
ejecución de la Garantía de Cumplimiento. 
 
Si la demora se produjere por causas no imputables al CONTRATISTA la ZOLITUR autorizará la prórroga 
del plazo por un tiempo igual al del atraso justificado, sin responsabilidad de las partes. EL CONTRATISTA 
se considerará en mora sin necesidad de previa notificación por parte de LA ZOLITUR. 
 
 
5.10  DEFECTOS O VICIOS OCULTOS 
 
5.10.1  Garantia de Cumplimiento de Contrato 
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EL CONTRATISTA deberá otorgar a favor y a entera satisfacción de LA ZOLITUR por medio de un banco 
una garantía de cumplimiento del contrato, del quince por ciento (15%) del valor total del mismo. 
 
Esta garantía se mantendrá en vigencia mientras dure el contrato y no podrá ser cancelada sino hasta 
noventa (90) días después de que  LA ZOLITUR tenga constancia de que la obra ha sido terminada a su 
entera satisfacción. Esta garantía deberá presentarse dentro de siete (7) días después de la notificación de 
adjudicación. 
 
5.10.2  Garantia de Calidad de la Obra 
 
EL CONTRATISTA será considerado responsable, por un período de un (1) año de la reposición requerida a 
causa de defectos en la mano de obra o materiales suministrados por él. 
 
Como garantía de que EL CONTRATISTA efectuará dichas reparaciones, presentará a LA ZOLITUR, antes 
de recibir la aceptación final, una Garantía de Calidad extendida por un Banco, por una suma de cinco (5%) 
por ciento del monto total de la obra ejecutada. 
 
Cuando LA ZOLITUR acepte la Garantía de Calidad, notificará al CONTRATISTA, por escrito la aceptación 
final del trabajo y le devolverá la Garantía de Cumplimiento. 
5.10.3 Proteccion y Mantenimiento de la Obra 
 
EL CONTRATISTA será responsable por la protección y mantenimiento de su trabajo hasta que se emita el 
acta de recepción final y deberá reparar y corregir daños causados a la obra por fuego, tormenta, 
hundimiento, accidentes, inundaciones o negligencias de él o de sus empleados y otras causas, de modo 
que cuando la obra completa sea entregada a LA ZOLITUR lo sea en condiciones satisfactorias. 
 
 
5.10.4  La Zolitur No Renunciara a sus Derechos 
 
Ningún acto u omisión del Supervisor del Proyecto, será considerado como razón para que EL 
CONTRATISTA no cumpla con las obligaciones contractuales, ni será motivo para que LA ZOLITUR 
renuncie a ninguno de sus derechos para el total  y completo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de 
todos los términos convenidos y condiciones de este contrato o cualesquiera de sus partes. 
 
5.11  IMPUESTOS, ARANCELES Y DERECHOS ADUANALES 
 
5.11.1  Cargas Tributarias 
 
LA ZOLITUR no está exenta del pago del impuesto sobre ventas, ni de cualquier otra tasa o impuesto 
contemplados en concepto de servicios administrativos, aduanales, etc., por lo que dichos pagos deben ser 
efectuados por EL CONTRATISTA, y considerados dentro de los precios ofertados. 
 
 
5.12  CERTIFICADOS Y PAGOS 
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5.12.1  Anticipo 
 
LA ZOLITUR dará AL CONTRATISTA un anticipo hasta por veinte por ciento (15%) del monto total del 
contrato después que EL CONTRATISTA haya firmado el contrato de construcción y haya presentado los 
siguientes documentos: 
 
a) Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 
b) Garantía por Anticipo 
 
c) Plan de Trabajo detallado de la ejecución de la obra. 

 
d) Plan de Desembolso, indicando costo estimado por actividad. 

 
e) Nómina del personal técnico asignado para la dirección y ejecución de la obra, incluyendo un plan de 

organización. 
 

f) Los demás que se indiquen en los reglamentos y en los pliegos de condiciones de licitación. 
 
El monto del anticipo deberá se justificado por EL CONTRATISTA en base a aquellos gastos que se 
generarán para dar inicio a la construcción de la obra, tales como gastos de movilización y la compra de 
materiales de uso inmediato. Este anticipo será depositado en una cuenta de un banco hondureño 
seleccionado por el CONTRATISTA y deducido proporcionalmente al monto de las estimaciones mensuales 
del CONTRATISTA. 
  
En vista que el anticipo deberá ser utilizado únicamente en compra y pagos relacionados con el proyecto, 
LA ZOLITUR tendrá el derecho de fiscalizar su utilización y de suspender el pago de las estimaciones 
mensuales cuando el CONTRATISTA utilice el anticipo o parte del mismo para otros fines, sin perjuicio de 
que en caso de utilización del anticipo para fines distintos a los del proyecto, LA ZOLITUR proceda a exigir 
su inmediata devolución. 
 
 

5.12.2  Pagos Parciales 
 
Durante cada mes o sea a intervalos de no menos de treinta (30) días, EL CONTRATISTA presentará un 
estimado del valor del trabajo parcial completado, de acuerdo con los precios unitarios de la oferta. EL 
CONTRATISTA suministrará todo el personal, equipo y materiales requeridos para efectuar las mediciones 
que se necesiten con el fin de determinar las cantidades de trabajo ejecutado o calculado en el sitio. Todas 
las notas de campo, cálculos y otros datos tomados por el CONTRATISTA con el propósito de realizar la 
medición de cantidades de obra, serán entregadas al Supervisor del Proyecto pasando a ser propiedad de 
LA ZOLITUR, quien los usará para aprobar las cantidades de trabajo ejecutado. Dentro de cuarenta y cinco 
(45) días calendario subsiguiente a la fecha en que sea recibida por LA ZOLITUR y que haya sido elaborado 
en forma correcta, le será pagada AL CONTRATISTA como pago parcial del proyecto, deduciendo lo 
siguiente: 
 
1) El veinte por ciento (20%) como mínimo del valor de cada estimación para amortizar el total del 

anticipo. 
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2) % ( ) que fijará el Ministerio de Finanzas, para el pago del impuesto sobre la Renta. 

 
3) El monto de las penalizaciones surgidas en el periodo. 
 
Todas las estimaciones de pago parciales y la estimación final deberán ser previamente revisadas, firmadas 
y selladas por la Supervisión. 
 
 

5.12.3  Pago Final 
 
El pago final estará condicionado por deducción de las multas en el caso que correspondan, presentación de 
la Garantía de Calidad, entrega de los planos “Según Construidos”, Manual de Operación y Mantenimiento, 
devolución del Libro de Bitácora, cancelación de pagos a los proveedores, etc.. 
 
El pago final incluirá la deducción de las penalizaciones o indemnizaciones en que pudiera incurrir EL 
CONTRATISTA, y será hecho dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario después de la terminación 
del trabajo y de la aceptación final por parte de LA ZOLITUR. 
 
 

5.12.4  Pagos Retenidos 
 
LA ZOLITUR podrá retener o anular debido a evidencia descubierta posteriormente, todo o parte de 
cualquier certificado de pago hasta el grado que sea necesario para protegerse de pérdidas debido a: 
 
1) Trabajos defectuosos que no hayan sido atendidos por el Contratista. 

 
2) Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen la probable presentación de reclamos. 
 
3) La falta del CONTRATISTA en hacer pagos debidamente a subcontratistas por materiales o mano de 

obra. 
 
4) Una duda razonable de que el contrato puede no ser terminado con el saldo a pagar. 
 
5) Daños a otros contratistas. 
 

5.13  CERTIFICADO DE ACEPTACION FINAL 
 
Solamente se extenderá el certificado de aceptación final al CONTRATISTA cuando éste haya presentado 
una solicitud por escrito acompañada de la documentación obligatoria exigida por LA ZOLITUR. 
 
El certificado de aceptación final será extendido por LA ZOLITUR después de quince (15) días de 
presentada la solicitud y recibida de conformidad, quedando hasta entonces EL CONTRATISTA liberado de 
toda responsabilidad y con pleno derecho de reclamar todos los valores que puso en depósito para 
garantizar el cumplimiento del contrato. 
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5.14  RECURSOS Y FACULTADES 
 
5.14.1  Terminacion de Contrato 
 
Cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato si para ello existiesen los siguientes motivos: 
 
a) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas. 

 
b) La suspensión definitiva de la obra o la suspensión temporal de la misma por un plazo superior a 

treinta (30) días. 
 
c) La muerte del CONTRATISTA individual, si no pudiere concluir la obra sus sucesores. 
 
d) La disolución de la Sociedad Mercantil. 
 
e) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del CONTRATISTA, o su comprobada 

incapacidad financiera. 
 
f) Por motivo de acuerdo de las partes. 
 
g) Los motivos de interés público sobrevinientes a la celebración del contrato que imposibiliten su 

ejecución. 
 
h) Las demás que establezcan expresamente este contrato y la Ley de Contratación del Estado. 
 
 
5.15  RESOLUCION POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA 
 
 

Si  EL CONTRATISTA por causas que le fueren imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales en 
forma tal que se determine justificadamente que no podrá ejecutar la obra en el plazo total pactado, LA 
ZOLITUR tomará las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolución del contrato con 
ejecución de la Garantía de Cumplimiento. 
 
El acuerdo de resolución del contrato se notificará AL CONTRATISTA por medio de su representante legal. 
En todo caso, quedan a salvo los derechos, acciones y recursos que tiene EL CONTRATISTA. 
 
Una vez firme y concedida la resolución del contrato, si hubiere un remanente a su favor, EL 
CONTRATISTA tendrá derecho, en la liquidación del mismo, al pago de las prestaciones ejecutadas de 
acuerdo con las estipulaciones de este contrato. 
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Sección VI. Condiciones Especiales 

 
6.1  DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El Proyecto “Construcción Alcantarillado Sanitario en el Barrio La Punta, Coxen Hole en el Municipio 
de Roatán” está dividido en dos sectores según se describen a continuación: 
 
SECTOR 1: 
 
Las obras componentes de diseño final consisten en redes colectoras de Alcantarillado Sanitario y la 
Infraestructura para la Estación de Bombeo. Los alcances resumidos se describen a continuación: 
 
- Ubicación: Barrio La Punta, Coxen Hole, Municipio de Roatán. 
 
- Propósito: Recolectar aguas servidas de unidades habitacionales, mediante acometidas domiciliarias; 

trasladadas por redes colectoras con controles de unidades de inspección, hacia un pozo húmedo de una 
estación de bombeo, contando con línea de impulsión y disposición terminal al pozo de inspección del 
sistema sanitario existente. Aguas residuales que son vertidas finalmente en la estación de bombeo 
construida, con disposición final a las lagunas depuradoras existente.  

 
- Descripción Red Colectora: El proyecto consiste en la instalación de 457 m de tubería PVC SDR41 de 6" 

de diámetro; instalación de 121 m de tubería PVC SDR41 de 8”; construcción de 23 cajas- pozos de 
inspección y 63 acometidas domiciliarias con tubería PVC SDR 41 de 4” y sendas cajas de registros. 

 
- Descripción Estación de Bombeo: El proyecto consiste en la construcción de cámara de rejas, cárcamo de 

bombeo, instalación del equipo de bombas electrosumergible y eléctricas requeridas; caja de válvulas y de 
caseta de operación.  

 
SECTOR 2: 
 
Las obras componentes de diseño final consisten en ramales sanitarios para acometidas domiciliarias. Los 
alcances se describen a continuación: 
 
- Ubicación: Unidades habitacionales y de servicio, localizados en zona costera (playa) Barrio La Punta, 

Coxen Hole, Municipio de Roatán. 
 
- Propósito: Recolectar aguas servidas de unidades habitacionales, mediante ramales y acometidas 

domiciliarias; conducidas a pozos de inspección existentes, y transportadas al cárcamo de bombeo 
construido, con disposición final a las lagunas depuradoras existente.  

 
- Descripción de acometidas domiciliarias: El proyecto consiste en la instalación de 740 m de tubería PVC 

SDR41 de 4" de diámetro; 54 m de tubería de 6” y construcción de 39 cajas de registros para 39 
acometidas domiciliarias. 
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6.2  OTROS DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 
 
a) Plan de Gestión Ambiental 
b) Plan de Control de Calidad 
c) Plan de Seguridad e Higiene 
 
 
6.3  TIEMPO DE INICIO 
 
El CONTRATISTA iniciará los trabajos dentro de los quince (15) días calendario después de la fecha de 
Orden de Inicio. 
 
6.4 DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA 
 
Antes de que se autorice el inicio de las obras, EL CONTRATISTA deberá presentar los siguientes 
documentos: 
 
a) Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 
b) Garantía por Anticipo 
 
c) Plan de Trabajo detallado de la ejecución de la obra. 
 

 
6.5   SITIO PARA PLANTEL DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA deberá localizar un sitio para ubicar e l plantel de almacenamiento de materiales, equipo 
y herramientas, con cobertizos para la protección de la tubería y facilidades sanitarias para sus trabajadores. 
Los costos resultantes para la construcción de dichas instalaciones serán por cuenta del CONTRATISTA. 
 
 

6.6  EJECUCION 
 
La obra se ejecutará con apego estricto al contrato, y a sus anexos y a los planos e instrucciones por escrito, 
que fueren impartidos al CONTRATISTA por el Supervisor del Proyecto. 
 
Durante la ejecución de la obra y hasta que expire el período de garantía de la misma, el CONTRATISTA 
será responsable de las fallas que le fueren imputables, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
calificados. Será también responsable por los daños y perjuicios que eventualmente cause a terceros. Para 
cubrir estos riesgos deberá adquirir los seguros pertinentes. 
 
 

6.7  PLAZO DE EJECUCION 
 
EL CONTRATISTA deberá ejecutar la obra en Cinco (5) Meses Calendario. 
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6.7.1  Atrasos y Prorrogas 
 
Si EL CONTRATISTA tiene un atraso en cualquier momento en el progreso del trabajo, por cualquier acto o 
negligencia de LA ZOLITUR o del Supervisor, o de cualquier empleado de ellos, o de cualquier contratista 
separado contratado por LA ZOLITUR, o debido a cambios ordenados en el trabajo, o a conflictos laborales, 
incendios, demora fuera de lo corriente en el transporte, contratiempos inevitables, o cualquier causa ajena 
a su voluntad, por atraso por LA ZOLITUR pendiente de dilucidarse, o por cualquier causa que el Supervisor 
determine que pueda justificar el atraso, se prorrogará el plazo del contrato mediante Documento de 
Ampliación de plazo, autorizado por el tiempo razonable que determine el Supervisor. Si el plazo total se 
amplía por más de dos meses, el Contratista deberá ampliar por su cuenta la vigencia de la garantía de 
cumplimiento de manera que venza tres meses después del nuevo plazo. 
 
Todas las solicitudes de prórroga deberán hacerse por escrito, dirigida al Supervisor a más tardar siete (7) 
días después de ocurrida la causa del atraso; de otra manera el  CONTRATISTA  perderá todo derecho a 
reclamo. En el caso de una causa continua de demora, solamente se necesitará una solicitud. 
 
 
6.8  PRIORIDADES DEL TRABAJO 
 
LA ZOLITUR se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para la misma como para el 
CONTRATISTA, la secuencia o prioridad del trabajo de construcción en los diferentes capítulos 
contemplados en el presente contrato, y EL CONTRATISTA deberá dar prioridad a los requerimientos 
específicos de LA ZOLITUR girados a través del Ingeniero Supervisor. 
 
 

6.9  LIMITACIONES DEL TRABAJO 
 
LA ZOLITUR proveerá derechos de vía o servidumbre para el trabajo especificado bajo este contrato dentro 
de los límites del mismo. EL CONTRATISTA no entrará ni ocupará con personal, herramientas o materiales 
ninguna propiedad privada fuera del derecho de vía, sin el consentimiento del propietario. 
 
Se entiende que el derecho de vía aquí requerido, significa solamente el permiso de usar o pasar a través 
de propiedades públicas o privadas en las cuales EL CONTRATISTA va a llevar a efecto el trabajo. 
 
Otros contratistas y/o empleados de LA ZOLITUR o de los servicios públicos podrán tener la necesidad de 
entrar al sitio de trabajo para lo cual EL CONTRATISTA deberá extender la cooperación razonable 
necesaria al personal autorizado de dichas empresas, para que puedan llevar a cabo el trabajo necesario. 
 
 

6.10  TRABAJOS FUERA DE LAS JORNADAS O DIAS LABORABLES 
 
Dado la naturaleza de las obras no se recomienda realizar trabajos fuera de las jornadas o días laborables. 
Sin embargo si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los límites de las jornadas o días 
laborales, se deberá informar al Supervisor con suficiente anticipación antes del comienzo de la ejecución de 
tales trabajos. EL CONTRATISTA deberá obtener todos los permisos necesarios para trabajar fuera de los 
límites de tiempo especificado. En las jornadas nocturnas deberá proveer del equipo suficiente para la 
iluminación adecuada, al trabajo que se realice.  
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6.11  TRABAJO EN MAL TIEMPO 
 
No se deberá hacer ningún trabajo bajo condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que el mismo 
pueda efectuarse satisfactoriamente y en una forma tal, que pueda garantizarse que todo el trabajo de 
construcción a hacerse bajo tales condiciones de tiempo, será de óptima calidad. 
 
6.12  CONDICIONES DEL SITIO 
 
EL CONTRATISTA deberá entender que LA ZOLITUR no garantiza las condiciones de los sitios de trabajo 
y que cualquier documentación proporcionada es solamente para información. EL CONTRATISTA asume la 
responsabilidad de realizar la verificación correspondiente investigando la calidad de los suelos a excavar, 
nivel freático, mareas, así como el acarreo de los materiales de desperdicio hacia el sitio autorizado por la 
Unidad Ambiental Municipal. 
 

 
6.13  TRABAJOS EN PROPIEDAD PRIVADA 
 
Además de los requerimientos contemplados en este documento, EL CONTRATISTA deberá notificar a 
cada propietario su intención de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta y ocho (48) 
horas de anticipación. 
 
Las condiciones subsuperficiales y superficiales de tales propiedades deberán ser restituidas al estado en 
que se encontraban antes de comenzar el trabajo. El CONTRATISTA manejara un álbum fotográfico donde 
se muestre el estado de las propiedades antes de iniciar los trabajos y después de terminar su intervención. 
Un ejemplar en original de dicho álbum será presentado al SUPERVISOR. 
 
 

6.14  PROTECCION Y REEMPLAZO DE TUBERIAS Y ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS EXISTENTES. 
 
En los planos se podrán mostrar algunas tuberías, conductos, cables y estructuras que se suponen 
existentes en las áreas de trabajo. Esta información se muestra para ayudar al CONTRATISTA, y la misma 
podrá variar respecto a lo indicado. No siempre irá mostrado, pero el CONTRATISTA deberá investigar por 
su cuenta antes de proceder con el trabajo. 
 
Las características, funciones, materiales, dimensiones, localizaciones de cotas, arreglos o conexiones de 
estructuras subterráneas, pueden diferir de lo mostrado en los planos, además de que en el transcurso del 
trabajo se podrán encontrar otras obstrucciones. EL CONTRATISTA deberá entender que LA ZOLITUR no 
es responsable por la exactitud o suficiencia de la información suministrada, y que no podrá hacer ningún 
reclamo por retraso o compensación adicional a cuenta de inexactitud, insuficiencia o ausencia de 
información relativa a obstrucciones reveladas o no reveladas en los planos, ni podrá reclamar la 
exoneración de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el contrato con motivo de 
que la extensión, localización o tipo de cualquier tubería, conducto o cable y otra estructura subterránea esté 
incorrectamente localizada, o haya sido omitida en los planos. 
 
EL CONTRATISTA deberá notificar a las empresas de Servicios Públicos que tengan tubería de servicios 
enterrados dentro del área del proyecto, y deberá presentar al Supervisor a través del Superintendente, las 
notificaciones correspondientes antes de comenzar los trabajos. 
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Deberá además mantener en servicio las líneas principales y las conexiones domiciliarias de todos los 
servicios públicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio o adoptar las medidas necesarias 
para mantenerlo en operación. Las conexiones domiciliarias podrán ser cortadas únicamente con el personal 
de la empresa del servicio público correspondiente, debiendo instalarse inmediatamente una conexión 
provisional. EL CONTRATISTA deberá instalar un sustituto permanente de óptima calidad de la parte 
cortada de la conexión domiciliaria original, el cual deberá ser inspeccionado por la empresa de servicio 
público correspondiente antes de colocar el relleno. 
 
EL CONTRATISTA deberá proteger todas las tuberías y estructuras subterráneas que encuentre en el 
transcurso de la construcción de la obra. Debido a que algunas tuberías y estructuras subterráneas no 
estarán ubicadas en los planos, deberá proceder con cautela en la ejecución de su trabajo y hasta donde 
sea posible procurar más bien sostenerlas en su sitio. EL CONTRATISTA deberá reparar todos los daños 
causados cualquiera que fuere su tipo, función o interferencia con el alineamiento de la tubería, estructuras 
o conexiones de servicio existentes. 
 

 
6.15  INFORMES REQUERIDOS DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar al Supervisor del Proyecto, al final de cada mes la siguiente 
información para ser incluida en los informes a LA ZOLITUR. 
 
a) Descripción del trabajo realizado durante el período. 

 
b) Descripción de cualquier problema de demora encontrado. 
 
c) Comparación del progreso actual con el progreso programado.  
 
d) Obra Ejecutada en el periodo y acumulada a la fecha. 
 
e) Pagos recibidos. 
 
f) Copia de las facturas de materiales adquiridos en el período. (si le es requerido) 

 
g) Copia de las planillas de personal. (si le es requerido) 
 
La información requerida por este párrafo será presentada mensualmente al Supervisor, información que se 
suministrará en adjunto a la estimación de pago, sin la cual no se hará el trámite correspondiente. 
 

 
6.16  CONCEPTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales de construcción, tuberías y accesorios, equipo, 
transporte, mano de obra o servicios en relación con este contrato. 
Una vez terminado el Proyecto, EL CONTRATISTA deberá proporcionar los “Planos Según Construidos” 
y los “Manuales de Operación y Mantenimiento”, documentación que es necesaria para proceder con el 
trámite del último pago. 
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6.17  POSESION DESPUES DE LA PRUEBA 
 
Si LA ZOLITUR de acuerdo a las necesidades desea hacer uso de uno o todos los componentes de la obra 
una vez terminados, podrá hacerlo sin que esto implique la aceptación final de los mismos, por consiguiente, 
EL CONTRATISTA continuará siendo responsable del mantenimiento de la obra ya sea usada por LA 
ZOLITUR o no, hasta que la inspección final sea llevada a cabo y la obra sea aceptada mediante el acta de 
recepción final debidamente firmada. 
 
6.18  PRUEBAS DE LABORATORIO 
 
Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de requerimientos específicos o para 
determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado se harán en el laboratorio que el Supervisor del 
Proyecto apruebe y su costo correrá por cuenta del CONTRATISTA. 
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Sección VII. Especificaciones Técnicas y Adicionales  

Las Especificaciones Generales y las Especificaciones Adicionales se adjuntan a estos documentos de 
Licitacion.  

 
Formaran parte de los pliegos de licitación, los documentos que se adjuntaran siguientes: 

 Especificaciones Tecnicas del Proyecto. 

 Especificaciones Adicionales del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentos de Licitación  95 

 

REPUBLICA DE HONDURAS 
ZONA LIBRE TURÍSTICA DE ISLAS DE LA BAHÍA 

“Construcción Alcantarillado Sanitario en el Barrio La Punta, Coxen Hole en el Municipio de Roatán” 

 

 

Sección VIII. Planos 
Los planos de las obras a realizarse que se adjuntan en versión electrónica a estos documentos de 
licitacion.  
 

No. CONTENIDO Código Plano 

TOPOGRAFIA 

1 Planta Topografica General 1734 - TOP01.dwg 

2 Planta Topografica Sector 1 1734 - TOP02.dwg 

3 Planta Topografica Sector 2 1734 - TOP03.dwg 

RED SANITARIA SECTOR 1 

4 Planta Perfil Red Colectora 1 1734 - S1 - PP01.dwg 

5 Planta Perfil Red Colectora 2, 3, 4 y 5 1734 - S1 - PP02.dwg 

6 Plano de Detalles Constructivos Sector 1 1734 - S1 - PD01.dwg 

ESTACIÓN DE BOMBEO 

7 Plano Arquitectonico Estación de Bombeo 1734 - S1 - EB01.dwg 

8 Plano Estructural Estación de Bombeo 1734 - S1 - EB02.dwg 

9 Plano Fachadas y planta Eléctrica Estación de Bombeo 1734 - S1 - EB03.dwg 

10 Planta - Perfil Estación de Bombeo y Línea de Impulsión 1734 - S1 - EB04.dwg 

11 Planta Extensión Circuito Secundario 1734 - S1 - EB05.dwg 

12 Diagrama Unifilar 1734 - S1 - EB06.dwg 

13 Detalles Generales Electromecánicos y Estructurales 1734 - S1 - EB07.dwg 

RED SANITARIA SECTOR 2 

14 Planta - Perfil Ramales Acometidas Domiciliarias (1/3) 1734 - S2 - PP01.dwg 

15 Planta - Perfil Ramales Acometidas Domiciliarias (2/3) 1734 - S2 - PP01.dwg 

16 Planta - Perfil Ramales Acometidas Domiciliarias (3/3) 1734 - S2 - PP01.dwg 

RED COLECTORA EXISTENTE 

17 Planta -  Perfil Red Colectora Existente (1/4) 1734 - RSE - PP01.dwg 

18 Planta -  Perfil Red Colectora Existente (2/4) 1734 - RSE - PP02.dwg 

19 Planta -  Perfil Red Colectora Existente (3/4) 1734 - RSE - PP03.dwg 

20 Planta -  Perfil Red Colectora Existente (4/4) 1734 - RSE - PP04.dwg 
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Sección IX.Lista de Cantidades. 

CANTIDADES DE OBRA 
 

Ítem Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Precio Total 

SECTOR 1     

I RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO     

I.1 REDES COLECTORAS     

1 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M 578,32   

2 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADO (INCLUYE ACARREO) M3 610,11   

3 RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) M3 142,45   

4 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO M3 276,27   

5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROVEIDO NO 
DEL SITIO 

M3 276,27   

6 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41 M 457,12   

7 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 8" RD-41 M 121,20   

8 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" M 457,12   

9 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 8" M 121,20   

10 CONCRETO 210 KG/CM2 (PARA ANCLAJE , REVESTIMIENTO 
Y SOPORTE) 

M3 12,53   

11 PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO M 578,32   

 TOTAL REDES COLECTORAS     

      

I.2 UNIDADES DE INSPECCIÓN     

12 CAJA - POZO DE INSPECCIÓN ( h<1.50m) INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y RELLENO 

UNID 12,00   

13 CAJA - POZO DE INSPECCIÓN ( 1.50 < h < 2.00m) INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y RELLENO 

UNID 6,00   

14 CAJA - POZO DE INSPECCIÓN ( 2.00 < h < 2.50m) INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y RELLENO 

UNID 4,00   

 TOTAL UNIDADES DE INSPECCIÓN     

      

I.3 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS     

15 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADO (INCLUYE ACARREO) M3 378,00   

16 RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) M3 132,30   

17 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO M3 122,85   

18 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROVEIDO NO 
DEL SITIO 

M3 122,85   

19 ACOMETIDA YEE DE PVC DE 6"X4" 
(SUMINISTRO/INSTALACIÓN) 

UNID 54,00   

20 ACOMETIDA YEE PVC DE 8"X4"(SUMINISTRO/INSTALACION) UNID 9,00   

21 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 M 756,00   

22 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M 756,00   

23 CAJA DE REGISTRO DE 1.04 x 1.04 x h=variable UNID 63,00   

24 TERMINAL DE LIMPIEZA EN INICIO UNID 4,00   

25 TERMINAL DE LIMPIEZA EN RUTA UNID 3,00   

26 PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO M 756,00   

 TOTAL ACOMETIDAS DOMICILIARIAS     

 TOTAL RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO     
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Ítem Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Precio Total 

II ESTACIÓN DE BOMBEO     

II.1 CAMARA DE REJAS     

27 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M 7,00   

28 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL NO CLASIFICADA (INCLUYE 
ACARREO Y RELLENO) 

M3 12,38   

29 CONCRETO CICLOPEO M3 1,13   

30 LOSA DE PISO DE CONCRETO REFORZADO  e=0.30m, 2 CAPAS 
DE #4@0.20m A.S. 

M2 3,75   

31 PARED CONCRETO REFORZADO e=0.25m, 2 CAPAS DE 
#4@0.20m A.S. 

M2 23,10   

32 LOSA SUPERIOR CONCRETO REFORZADO (TAPADERAS VER 
DETALLE) e= 0.20m, 2 CAPAS DE #4@0.20m A.S. 

M2 3,75   

33 LOSA CONCRETO REFORZADO DE APOYO e=0.20m, 2 CAPAS 
DE #3@20 cm A.S. 

M2 0,60   

34 REJILLA DE CAMARA DE REJAS UNID 1,00   

35 PELDAÑOS DE 5/8" UNID 9,00   

 TOTAL CAMARA DE REJAS     

      

II.2 CARCAMO DE BOMBEO     

36 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M 7,20   

37 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL NO CLASIFICADA (INCLUYE 
ACARREO Y RELLENO) 

M3 80,00   

38 CONCRETO CICLOPEO M3 4,36   

39 LOSA DE PISO CONCRETO REFORZADO EN CARCAMO e= 
0.40m, 2 CAPAS DE #5@0.25m A.S. 

M2 10,89   

40 PARED CONCRETO REFORZADO e=0.30m, 2 CAPAS DE 
#5@0.25m y #4@0.25m 

M2 33,12   

41 LOSA CONCRETO REFORZADO DE APOYO e=0.20m, 2 CAPAS 
DE #3@20 cm A.S. 

M2 0,75   

42 COMPUERTA Y TAPADERA METALICA (VER DETALLE) UNID 1,00   

43 PELDAÑOS DE 5/8" UNID 15,00   

 TOTAL CARCAMO DE BOMBEO     

      

II.3 CAJA DE VALVULAS     

44 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M 3,40   

45 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADO (INCLUYE ACARREO) M3 1,44   

46 LOSA DE PISO DE CONCRETO REFORZADO e=0.20m, 2 CAPAS 
DE #3@0.20m A.S. 

M2 1,44   

47 PARED CONCRETO REFORZADO e=0.20m, 2 CAPAS DE 
#3@0.20m A.S. 

M2 3,40   

48 LOSA SUPERIOR CONCRETO REFORZADO (TAPADERAS VER 
DETALLE) e= 0.20m, #3@0.20m A.S. 

M2 1,44   

 TOTAL CAJA DE VALVULAS     

      

II.4 CASETA DE OPERACIÓN     

49 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M 8,50   

50 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADO (INCLUYE ACARREO) M3 2,78   

51 ZAPATA CORRIDA CONCRETO REFORZADO 0.60m x 0.25m, 
5#3 y #3@0.20m 

M 7,70   

52 PARED DE BLOQUE DE 20 cm, RELLENO, 1#4@40cm, 1#3@2 
HILADAS 

M2 18,10   
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Ítem Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Precio Total 

53 CASTILLO CONCRETO REFORZADO, 20x20cm, 8#4, #3@20cm M 18,60   

54 VIGA CONCRETO REFORZADO, 0.20x0.20m, 4#4, #3@20 M 15,20   

55 LOSA SUPERIOR CONCRETO REFORZADO e= 0.15 m, 2 CAPAS 
DE #3@0.20m A.S. 

M2 16,60   

56 PUERTA METALICA P1 (VER DETALLE) UNID 1,00   

57 VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSPARENTE (INCLUYE 
BALCONES) 

M2 2,11   

58 JAMBA C2, 20x10cm, 2#3, #2@15cm M 3,00   

59 RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) M3 1,14   

60 FIRME DE CONCRETO e=0.10m, #3@0.20m A.S. M2 6,30   

61 PINTURA DE ACEITE M2 67,00   

 TOTAL CASETA DE OPERACIÓN     

      

II.5 INSTALACIONES ELECTRICAS     

62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 
30 PIES 

UNID 1,00   

63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO SECUNDARIO 
MONOFÁSICO SIN HILO PILOTO 

M 25,00   

64 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS CON CABLE 
TRIPLEX 6 

M 15,00   

65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE MONOFÁSICA CLASE 
100, 120-240 VOLTIOS 

UNID 1,00   

66 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR MONOFÁSICO 
CONVENCIONAL, CLASE, 1 FASE, 3 HILOS, 120-240 VOLTIOS 

UNID 1,00   

67 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA UNID 1,00   

68 DESMONTAJE DE POSTE EXISTENTE M-30, CLASE 5 UNID 1,00   

69 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LS-100 EN 
POSTE NUEVO DE CONCRETO 

UNID 1,00   

70 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 
MONOFÁSICO, CONFORME PLANO 

UNID 1,00   

71 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE BASE DE 
MEDIDOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL 

M 3,00   

72 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ATERRIZAJE CON CABLE 8 
AWG Y ACCESORIOS 

M 12,00   

73 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL DE 
BOMBAS COMPLETO 

UNID 1,00   

74 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE PANEL 
DE CONTROL DESDE CENTRO DE CARGA 

M 4,00   

75 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS PARA BOMBAS UNID 2,00   

76 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR CON TODOS 
SUS ACCESORIOS 

UNID 1,00   

77 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ATS 

UNID 1,00   

78 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DESDE 
INTERRUPTOR PRINCIPAL A ATS 

M 4,00   

79 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DESDE 
GENERADOR A ATS 

M 8,00   

80 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DESDE ATS 
A CENTRO DE CARGA 

M 6,00   

81 SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN UNID 2,00   

82 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTOR 
DOBLE PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN 

UNID 1,00   



Documentos de Licitación  99 

 

REPUBLICA DE HONDURAS 
ZONA LIBRE TURÍSTICA DE ISLAS DE LA BAHÍA 

“Construcción Alcantarillado Sanitario en el Barrio La Punta, Coxen Hole en el Municipio de Roatán” 

 

 

Ítem Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Precio Total 

83 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE 
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, 20 A., 120 VOLTIOS 

UNID 2,00   

84 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO ROSETA 
CON BOMBILLO FLUORESCENTE COMPACTO DE 26 VATIOS, 
120 VOLTIOS 

UNID 2,00   

85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA USO 
EXTERIOR, CON BOMBILLO COMPACTO DE 26 VATIOS, 120 
VOLTIOS 

UNID 1,00   

86 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE CONTROL 
DE LAS BOMBAS CON SUS ACCESORIOS 

GLB 1,00   

 TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS     

      

II.6 EQUIPO DE BOMBEO     

87 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE  1 HP Y 
ACCESORIOS 

UNID 2,00   

 TOTAL EQUIPO DE BOMBEO     

      

II.7 LÍNEA DE IMPULSIÓN     

88 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M 93,00   

89 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADO (INCLUYE ACARREO) M3 48,18   

90 RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) M3 15,33   

91 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO M3 16,43   

92 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROVEIDO NO 
DEL SITIO 

M3 16,43   

93 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-32.5 M 69,00   

94 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M 69,00   

95 SUMINISTRO DE TUBERIA HG SCH-40 DE 4" M 24,00   

96 INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 4" M 24,00   

97 CONCRETO 210 KG/CM2 (PARA ANCLAJE , REVESTIMIENTO 
Y SOPORTE) 

M3 2,68   

98 PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO M 93,00   

99 LINEA DE IMPULSIÓN VALVULAS Y ACCESORIOS GLB 1,00   

100 ABRAZADERA DE TUBERIA EN CAJA PUENTE GLB 1,00   

 TOTAL LÍNEA DE IMPULSIÓN     

 TOTAL ESTACIÓN DE BOMBEO     

 TOTAL SECTOR 1     

      

SECTOR 2     

III RAMALES CONDOMINIAL     

101 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M 491,05   

102 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADO (INCLUYE ACARREO) M3 294,63   

103 RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) M3 104,74   

104 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO M3 94,95   

105 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROVEIDO NO 
DEL SITIO 

M3 94,95   

106 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 M 437,05   

107 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41 M 54,00   

108 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M 437,05   

109 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" M 54,00   

110 PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO M 491,05   



Documentos de Licitación  100 

 

REPUBLICA DE HONDURAS 
ZONA LIBRE TURÍSTICA DE ISLAS DE LA BAHÍA 

“Construcción Alcantarillado Sanitario en el Barrio La Punta, Coxen Hole en el Municipio de Roatán” 

 

 

Ítem Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Precio Total 

111 CONCRETO 210 KG/CM2 (PARA ANCLAJE , REVESTIMIENTO 
Y SOPORTE) 

M3 7,78   

112 CAJA DE REGISTRO DE 1.04 x 1.04 x h=variable UNID 43,00   

113 ESTRUCTURA PARA CAIDA DE POZO UNID 5,00   

114 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS M2 219,60   

115 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO M2 32,40   

116 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BORDILLOS / CUNETAS M2 6,00   

 TOTAL RAMALES CONDOMINIAL     

      

IV AMPLIACIÓN ACOMETIDAS DOMICILIARIAS     

117 TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL M 334,00   

118 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADO (INCLUYE ACARREO) M3 200,40   

119 RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) M3 70,14   

120 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO M3 65,13   

121 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROVEIDO NO 
DEL SITIO 

M3 65,13   

122 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 M 334,00   

123 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M 334,00   

124 CAJA DE REGISTRO DE 1.04 x 1.04 x h=variable UNID 6,00   

125 PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO M 334,00   

 TOTAL AMPLIACIÓN ACOMETIDAS DOMICILIARIAS     

B TOTAL SECTOR 2     

      
TOTAL DEL PRESUPUESTO     

      

 

 

 

 


